
          

 

  מועצה מקומית קדומים 

 

 

 14-2026מס'   מכרז פומבי

 'נחל תאנים בשכונת יח"ד ב  230 הקמת עבודות תשתיות ופיתוח ל
 ישוב קדומים ב

 

 10:30בשעה  13/5/26שעה :  בבתאריך  תדרוך / סיור קבלנים              

 מסופר סופר בקדומים צפון יציאה 

 24/5/26ועד לתאריך  13/5/26מתאריך  שאלות ניתן להפנות בכתב בלבד 

 13:00שעה:    עד ה  31/5/26 מועד אחרון למסירת ההצעות:                

 

 

 ההשתתפות  בסיור הקבלנים חובה.
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 רשימת היועצים: 
 

 e-mail נייד  טלפון שם   חברה  תפקיד

 Avihoo@zfbuilding.co.il 052-8364684   צור  אביהו צ.פ  מזמין 

ניהול 
 פרוייקט 

קאהן  
 הנדסה 

 mandelelad@gmail.com 054-4985352 03-6797509 אלעד מנדל

אדריכלות  
 נוף

גבירצמן  
 אדריכלים 

 office@gvirtzman.com 050-8644418 029938244 עמי גבירצמן 
dan@gvirtzman.com 

חננאל   קונסטרוקציה 
 כפיר

 kfir2006@gmail.com   02-5375098 חננאל כפיר 

א.בלאו  מים וביוב 
 מהנדסים 

 office@blau-eng.co.il   02-6769284 אברהם בלאו

שגיא   תנועה 
 ארליך 

 sagi.erlich@gmail.com 052-6457717   שגיא ארליך 

  בטיחות
 ונגישות 

אבני  
 אפרת 

  02-5690700  
 

Batya@avefrat.co.il 

זליו  קרקע
דיאמנדי  

 בע"מ 

 
03-5756517   office@zelio.co.il 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B972508644418&hl=iw&authuser=3
mailto:office@gvirtzman.com;miri@gvirtzman.com
mailto:office@gvirtzman.com;miri@gvirtzman.com
mailto:harel@yonnyk.com
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 מועצה מקומית קדומים  

 2026-14מכרז מס'   

ביישוב קדומים וכן  א יח"ד לשכונת נחל תאנים   230עבודות תשתיות ופיתוח  להקמת 

תשתיות קצה מים וביוב בשכונה ומחוצה לה, קווי סניקה עד  השלמת כלל העבודות ל 

 , שצ"פים ושטחים חומים.וקווי מים בכל מקום שיידרש  למט"ש הדרומי,

 נספח א' 

"(, מבקשת בזאת הצעות מחיר לביצוע  המועצה המועצה המקומית קדומים )להלן: " .1

ביישוב קדומים וכן  נחל תאנים ב'יח"ד לשכונת    230עבור עבודות תשתיות ופיתוח  

תשתיות קצה מים וביוב בשכונה ומחוצה לה, קווי סניקה  השלמת כלל העבודות ל 

על פי   , שצ"פים ושטחים חומים. וקווי מים בכל מקום שיידרש עד למט"ש הדרומי,

 . 113/13/3ע"פ תב"ע  מסמכי המכרז וההסכם על נספחיהם, וזאת 

ומסומן בתשריט המצ"ב  המסומן  בתוך השטח  )להלן:  'י"ט  והכל    או "הפרויקט"  . 

 (. "המתחם"

 
או   "היזם" -)להלן  –בע"מ צ.פ. חברה לבניין ה של חברת העבודות יהיו בניהול .2

על העבודות נשוא מכרז זה,   המועצה. הפיקוח מטעם  וימומנו כולן על ידה  (החברה""
     היזם. כפיקוח מטעם  אף ישמש

"( כלפי  הזוכה" או " הקבלן מובהר בזאת כי כלל התחייבויות הקבלן הזוכה )להלן: "
המועצה יחולו אף כלפי החברה אשר תהיה רשאית לדרוש מהקבלן את כלל הסעדים  
עם   יחד  ונספחיו  וההסכם  המכרז  פי  על  לקבל  זכאית  שהמועצה  חלקם(  או  )כולם 
המועצה ולחוד, למעט ביטול ההסכם עם הקבלן אשר המועצה בלבד תהיה מוסמכת  

ישמש כחוזה לצד שלישי )היינו, לטובת  ייחתם עם הקבלן  להודיע עליו, והחוזה אשר  
החברה(. אשר על כן, הוראה המופיעה בהסכם הנלווה למכרז ואשר קובעת את זכות  

 המועצה בסעד כלפי הקבלן, תתפרש כמתייחסת גם לזכות החברה לסעד זה.  
 

 תנאי סף 

רשאים להגיש הצעות רק קבלנים או חברות הרשומים בפנקס הקבלנים ושהסיווג   .3
,  1969-הקבלני שלהם על  פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

לצורך  . מציע שלא יעמוד בדרישת סף זו ייפסל על הסף. 200ומעלה בענף    4-הינו ג 
על המציע לצרף להצעתו עותק צילומי של תעודת   הוכחת עמידה בתנאי סף זה,

 רישומו וסיווגו כקבלן, בהתאם להיקף הכספי של הצעתו. 

)שלוש מאות   300,000בסך של  אוטונומיתעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .4
ועד בכלל. המועצה    13/8/26הערבות תהיה בתוקף עד התאריך  כולל מע"מ אלף ש"ח 

במקרה שהזוכה לא   תהא רשאית להגיש את הערבות, כולה או חלקה, לפירעון
ימים מיום שהוכרז    10יחתום על הסכם ההתקשרות המצ"ב מכל סיבה שהיא, תוך  

ימים מיום שהוגש לו החוזה   10כזוכה במכרז, או לא ימציא את ערבות הביצוע תוך 
 המצורף.  ג' הערבות תנוסח על פי נספח לחתימה ע"י המועצה.
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על המציע למלא את הטבלה המצ"ב כנספח י"ג למסמכי המכרז, ולציין בה שני    .5
  1.1.2019פרויקטים לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות שביצוען הסתיים לאחר 

₪ )לא כולל   20,000,000לשביעות רצון המזמין אשר היקף כל אחד מהם הוא מעל  
ההיקף  ₪ לא כולל מע"מ.   30,000,000או פרויקט אחד שיהיה בהיקף של    מע"מ (

ייקבע בהתאם לסכום ששולם למציע בהתאם לחשבון הסופי של הפרויקט הנ"ל.  
מכתבי  ביחס לכל פרויקט שבטבלה,  י"ד בנוסף יש לצרף מכתבי המלצה לפי נספח 

 .  המלצות אינם מהווים תחליף למילוי הטבלה הנדרשת

הממליצים יכולים להיות המזמין עצמו או מנהליו או מפקח או מנהל פרויקט מטעמו.  
המועצה שומרת על זכותה לפנות לממליצים אלו ולממליצים נוספים ולקבל את חוות  
דעתם בכל הנוגע לשביעות רצונם מטיב העבודה ואופן העבודה שבוצעה על ידי המציע,  

ני בדק, והתנהלות ישירה כלפי המזמין ולצורך  עמידתו בלוח הזמנים, וכן בנוגע לתיקו
להתחשב   רשאית  תהיה  המועצה  כי  בזאת  מובהר  נדרש.  מסמך  כל  מהם  לקבל  כך 
בתוצאות בדיקתה בבחירת הזוכה במכרז, וככל שתחפוץ בכך, אף בחוות דעתם של  
גורמי מקצוע מטעמה. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפנות לממליץ או לעובד אחר  

העבודות דלעיל לשם בירור בנוגע לטיב העבודה שבוצעה, עמידה בלוחות  מטעם מזמין  
זמנים ושאר הוראות החוזה, וכן שיתוף פעולה למתן שירות אדיב למזמין. אי שיתוף  

 פעולה מטעם הממליץ יביא לכך שהדבר ייחשב כאילו לא ניתנה המלצה. 

אופן הגשת ההצעה תהיה על ידי מתן הנחה על האומדן המצורף בזה, ואשר הינו   .6
המוצעת על    חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע ירשום בדיו כחול אחוז ההנחה

. מציע שלא יציין הנחה הגדולה מאפס הצעתו תיפסל. את ההנחה ניתן ליתן  ידו
באחוזים שלמים או בשברי אחוזים. ההנחה תהיה אחידה לכלל רכיבי העבודה  

 במכרז. 

על המציע להשתתף בסיור הקבלנים כמפורט להלן. השתתפות בסיור הקבלנים היא   .7
 חובה.  

לעיל  הינם תנאי סף. מציע שלא יעמוד באחד מן   3-7התנאים המפורטים בסעיפים   .8
 התנאים הללו, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו. 

 תנאים כלליים 

ידוע למציע כי המועצה לא תממן בשום צורה או דרך שהיא את ביצוע העבודות, ולא   .1
תשלם את התמורה החוזית שתגיע לקבלן. התמורה החוזית על כלל מרכיביה )כולל  

אשר הינה בעלת   החברה תשלום בגין תוספות, חריגות וכו'( תשולם במלואה על ידי 
הזכויות לבצע את יחידות הדיור בפרוייקט. למציע ו/או לזוכה לא תהא כל טענה ו/או  

 דרישה ו/או תביעה בעניין כנגד המועצה. 
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ידוע למציע כי המועצה לא תהיה ערבה בדרך כלשהי לתשלום חובותיה של החברה  
כמו כן ידוע למציע  לקבלן או לכל צד ג', ולא תשא בתשלום כלשהו בקשר לפרוייקט.  

תועבר   לפרויקט,  שתגיע  ממשלתית  השתתפות  כל  כי  מראש  לכך  מסכים  והוא 
לצורך כך יחתום המציע מראש על המחאת זכות כחלק ממסמכי    מהמועצה לחברה 

על כלל העבודות    יםמהגשת חשבונות חתומ  קבלןאין באמור כדי לפטור את ה  המכרז.
 , ללא יוצא מן הכלל.והמבוצעות על יד

 

 מסמכי המכרז המצורפים הם בהתאם לר"מ ומהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה:  .2

 נספח א'   –תנאים למכרז  .א
 נספח ב'  -הצהרת המציע והצעת מחיר   .ב
 טיב( -3ביצוע, -2מכרז, -1נספח ג' ) – ערבות בנקאית למכרז   .ג
 נספח ד'   -אישור עריכת ביטוח .ד
 נספח ה'  – טיוטת הסכם  .ה

 מסמכים שצורפו להסכם:

 הצהרה על חיסול תביעות   –  1מסמך  (1)
 הצהרת הקבלן על קיומו של כוח אדם לביצוע העבודה   –  2מסמך  (2)
 בדיקות  מפרט  –  3 מסמך (3)
 כתב התחייבות היזם לתשלום התמורה –  4מסמך  (4)

 נספח ו'   –תנאים מיוחדים   .ו
 נספח ז'   –מפרט טכני תשתיות ופיתוח   .ז
 נספח ח'  - כתב כמויות   .ח
 נספח ט'.  –פרוגרמה לבדיקות של איכות מוצרים ומלאכות   .ט
 נספח י'  –רשימת תוכניות   .י

 נספח י"א – המחאת זכות  . יא
 נספח י"ב  –הנחיות חטיבה וביטחון   . יב
 נספח י"ג  –טבלת המלצות   . יג
 נספח י"ד   –נוסח מכתב המלצה   . יד
 מסמך ט"ו  – דו"ח קרקע  . טו
 מסמך ט"ז  - הוראות איכות הסביבה .טז
 מסמך י"ז  – הנחיות בטיחות בעבודה בעת הביצוע .יז
 מסמך י"ח  –סקר עצים  . יח
  תאנים נחל ומתחם 'נחל תאנים ב  מתחם- 1נספח י"ט )י"ט-תשריט המתחם . יט

 גבול עבודה מים וביוב(  -2"טי', ב
 כ' נספח   -היתר לעבודת נשוא מכרז זה  .כ

 

על המציע לחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז המפורטים לעיל על נספחיהם,   .3
ובכלל זה על הצהרת המציע והצעת המחיר טיוטת ההסכם, מסמך זה, התוכניות  

המפרטים,  פרוטוקול סיור קבלנים ובחתימה מלאה כולל חותמת במקומות  
 המיועדים לכך.  

, ללא מע"מ, וזאת במשבצת שנועדה  הכולל של הצעתועל המציע למלא את המחיר  .4
 לכך. הקבלן הזוכה יהיה זכאי לתמורה המגיעה לו בהתאם להצעתו. 

הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור כי הוא בדק ולמד באופן יסודי לרבות   .5
דרך חישוב  באמצעות בעלי מקצוע מטעמו את פרטי ותכולת העבודה, לוחות הזמנים, 
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והוא מאשר כי פרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את כל    ן העבודותבגי  התמורה
פרטי המכרז ונספחיו וכן את כל פרטי השטח ואילוציו. לאחר הגשת ההצעה ע"י  

 המציע לא תשמע מפיו טענה כאילו לא ידע פרט או עובדה כלשהי. 

עותקים. המחירים ינקבו בשקלים   2 –המצ"ב ב   ב'הצעת המחיר תוגש על גבי נספח  .6
. ההצעה תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל  הנ"ל חדשים בהתאם לאמור בנספח

 העבודות, הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי המכרז. 

מעבר    שהוא,  וסוג  מין  מכל  תשלום,  לכל  זכאי  יהיה  לא  במכרז  שיזכה  המציע 
 שנקבעו על ידו. הנומינאליים  למחירים 

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:   .7

אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק, בהתאם לחוק עסקאות  גופים   .א
 .  1976 – התשל"ו  ,ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(

 אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור.  .ב

היה המציע תאגיד, עליו לצרף העתק נאמן למקור חתום ע"י עו"ד של תמצית   .ג
רישום מרשם החברות/רשם האגודות השיתופיות, וכן אישור עו"ד /רו"ח  

בדבר שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם בכל  
 דבר ועניין  בצירוף דוגמאות חתימה. 

  10:30בשעה  13/5/26ביום   מסופר סופר בקדומים צפוןסיור קבלנים יצא  .8
 ההשתתפות בסיור הקבלנים חובה.  

ממשרד קאהן הנדסה בע"מ בלבד, החל    אלעד מנדלשאלות, ניתן להפנות למפקח  .9
ורק בכתב באמצעות מייל:    24/5/26ועד לתאריך  13/5/26מתאריך 

mandelelad@gmail.com  .  ,תשובות לשאלות אם יינתנו תופצנה לכל המשתתפים
על המציעים יהיה לצרף את מסמך התשובות כשהוא חתום על ידם יחד עם מסמכי  

המכרז להצעתם. אין בהגשת שאלות ו/או באי מתן תשובות, כדי להאריך מועד  
 כלשהו. 

המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש לבצע את העבודה בעצמו. עבודה באמצעות   .10
קבלני משנה, תותר רק בכפוף לאישור מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתם הבלעדי של  

המועצה והיזם, לאחר שהמציע הזוכה הודיע להן מיהו קבלן המשנה ובכפוף לכך  
ודות ועל איכותן הינה  שבכל מקרה האחריות הבלעדית על ביצוען המושלם של העב

 של המציע ותישאר שלו.  

המציע מתחייב כי אם יוכרז כזוכה במכרז וכתנאי למימוש זכייתו יחתום על החוזה   .11
", ויגיש למועצה את ערבות הביצוע הקבועה בהסכם ונספח  ה "כנספח  המצורף בזה 

ימים מיום ההודעה על הזכייה במכרז.    10ביטוח חתום ע"ח חברת ביטוח בתוך  
מובהר בזאת כי עצם מתן המלצת ועדת המכרזים לגבי זהות הזוכה לא תהווה קיבול  

על ההסכם והפקדת ערבות הביצוע ייכנס  ת הצדדים להצעת הקבלן, ורק עם חתימ 
 ההסכם לתוקף.  

mailto:mandelelad@gmail.com
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לא חתם המציע על ההסכם ו/או לא הגיש את ערבות הביצוע ו/או לא העביר את   .12
יום מיום מסירת ההודעה על הזכייה למשלוח בדואר    10נספח הביטוח חתום בתוך 

בתנאי   4רשום, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית האמורה בסעיף 
כל קשר חוזי בין הצדדים הנובע ממכרז זה, יהא  המועצה רשאית לקבוע שהסף לעיל, 

 בטל ומבוטל. 

במסגרת שיקולי המועצה בעת בחינת ההצעות תהא רשאית המועצה )אך לא חייבת(   .13
לצורך בחירת המציע הזוכה, וזאת לפי שיקול   נתון רלוונטי סבירלקחת בחשבון כל 

דעתה הבלעדי ובין היתר המועצה תהיה רשאית להתחשב, בנוסף על התמורה אותה  
ציין המציע בהצעתו, גם בוותק של המציע בניסיונו ובהמלצותיו. כן תהיה המועצה  

רשאית להתחשב בניסיונה ובניסיון מנהל הפרויקט עם המציע בעבודות קודמות,  
ל זה בעמידתו בלוחות זמנים, באיכות הבנייה שלו ובהתנהלותו בפרויקטים  ובכל

אחרים, בין שפרויקטים אלו צוינו במסגרת נספח י"ג ובין אם לאו ובכלל כך כלפי  
 המועצה ופקידיה.  

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות או לפסול הצעות של קבלנים, לפי שיקול דעתה   .14
הבלעדי, ובין היתר הצעות של קבלנים אשר בהתקשרויות קודמות עם המועצה או  

עם מזמינים אחרים לא עמדו בתנאי ההסכם או שההתקשרות עימם הופסקה  
ו אי עמידה בכל אחד  בעקבות אי עמידה בלו"ז, אי ציות להוראות המפקח והמזמין א

  מתנאי ההסכם. 

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה   .15
שומרת על זכותה לבטל את המכרז כליל או את חלקו, ו/או לא להכריז על זוכה ו/או  

לא להתקשר בהסכם עם הזוכה. מובהר כי הודעה למציע על זכיה במכרז אין בה  
ין המועצה. רק חתימה על  משום קבלת הצעתו ומשום יצירת קשר חוזי בינו לב

החוזה, על ידי מורשי החתימה של המועצה, מהווה יצירת קשר חוזי בין המציע  
הזוכה למועצה. כן תהיה המועצה רשאית לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים, לפי  

שיקול דעתה. כן תהיה המועצה רשאית לבטל פרקים או רכיבים שונים מכתב  
בין אם אין היא מעוניינת בביצועם, ובין אם כדי   הכמויות לפי שיקול דעתה, וזאת

לבצעם בעצמה או באמצעות קבלן אחר, כל זאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל  
 פיצוי כלשהו בגין ביטול אותם פרקים או רכיבים. 

מדן ויכולים לחול בהן והכמויות המופיעות במכרז/ בהסכם זה הינן על דרך הא .16
המועצה רשאית לבטל, להוסיף, להקטין או להגדיל כל סעיף בכתב   שינויים.

הכמויות בכל כמות מבלי שזה יגרום לשינוי במחיר היחידה. שימוש המועצה בזכותה  
 זו לא תהווה עילה מצד המציע לתביעה ו/או טענה כלשהו. 

 

 

כאמור המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה   
ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא, ולא רק בגלל העדר תקציב לביצוע,  וזאת בהתאם  
לאחר   ההסכם  את  לבטל  רשאית  תהיה  אף  המועצה  והסופי.  המלא  דעתה  לשיקול 

 כריתתו מכל סיבה שהיא, ובתנאים המפורטים בהסכם.  
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אם תחליט המועצה כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או   .17
לא לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג  

 שהוא, למעט ההוצאות בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד. 

ידוע למציע כי התמורה בגין ביצוע הפרויקט אמורה להגיע ממקורות מימון חיצוניים   .18
היזם הוא הגורם הבלעדי   והיזם, וכי בכל מקרה, הבינוי והשיכוןכדוגמת משרד  

 לתשלום התמורה  בהתאם למועדי התשלום שלהם הקבועים בהסכם זה. 

בנוסף, המועצה תהיה רשאית להודיע לקבלן בכל עת על הגדלה או הקטנה של   .19
העבודות או הכמויות שיש לבצע, והקבלן יהיה זכאי לקבלת תמורה אך ורק בהתאם  
למה שיבוצע בפועל בהתאם להנחיות המועצה. המועצה תהיה רשאית להודיע לקבלן  

בניה(, ואף מספר פעמים.   על הגדלת היקפי העבודות בכל דרך שהיא )הוספת פיתוח, 
באם יינתנו צווי התחלת עבודה לתוספת בנייה במסגרת תקופת הביצוע של הפרויקט,  

ומחירי הסכם זה ללא כל    עבודותכי אז יהיה הקבלן זכאי לתמורה בהתאם לסעיפי 
.   זה במכרז המצורף להסכם   60.2למעט בהתאם למופיע בסעיף  התייקרות או הצמדה

בכל מקרה, תשלום התמורה בגין כל עבודה חריגה או נוספת )היינו, בעקבות הגדלת  
היקף העבודות( תשולם רק ע"י היזם  ולא ע"י המועצה, כמו יתר התשלומים עפ"י  

 הסכם זה. 

 מסמכים שאינם מצורפים למכרז אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:  .20

תקנים ישראליים ומפרטים טכניים של מת'י במהדורה האחרונה של כל תקן   .א
 ו/או מפרט לרבות התקנים המומלצים שטרם שקבלו תוקף חוקי 

 הנחיות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון מהדורה אחרונה.  .ב

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות   .21
 במכרז תחולנה על המציע.

המועצה והיזם רשאים, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס   .22
שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות במסמכי המכרז, בין ביוזמתם בין בתשובה  

לשאלות המציעים. השינויים, התוספות והתיקונים כאמור, יובאו בכתב לידיעתם של  
ליה או בין במייל עפ"י  כל רוכשי מסמכי המכרז בין בדואר רשום, בין פקסימי

הכתובות והפרטים שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי המכרז, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי  
 המכרז. 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה וליזם. המציעים לא יהיו רשאים   .23
 לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בלבד   .24
במעטפה.   13:00בשעה  31/5/26  בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה לא יאוחר מיום

יש לצרף להצעה  את כל מסמכי המכרז חתומים וכן העתק סרוק של כל המסמכים  
 שמור על גבי כונן נייד. 
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אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת פרט הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או   .25
הסתייגות ממסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, עלולים  

 לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה של המועצה. 

המועצה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או   .26
 בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה. 

, וזאת על  קב"ט קדומים ורשויות הצבאהעבודה טעונה שמירה בהתאם להנחיות  .27
 חשבונו הבלעדי של הזוכה.

  מצהיר הזוכה". ברזל "חרבות  מלחמת במהלך  מפורסם זה  מכרז  כי, למציעים ידוע  .28
  יהוו לא,  הביטחון  גורמי  מצד ההגבלותאו /ו  הביטחוניים  האירועים  כי, ומתחייב
   .הזמנים בלוחות העמידה -לאי  הצדקהאו  /ו  העבודות  בביצוע  לעיכוב  הצדקה

המועצה תיתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז. להודעה תצורף הערבות  .29
 שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז. 

מוסכם במפורש, כי הוראות טופס זה, אין בהם כדי לשנות ו/או לגרוע מתנאי המכרז   .30
ו/או החוזה, אלא להוסיף עליהן וככלל יראו את ההוראות השונות בתנאי המכרז  

 ונספחיו כהוראות מצרפיות. 

 . 13:00בשעה   31/5/26מועד אחרון להגשת הצעות : ביום:  .31

ניתן לקבל את מסמכי המכרז והתוכניות במשרדי המזמינה בשעות העבודה   .32
₪ )אלפיים ₪ כולל מע"מ( שלא יוחזר   3,000המקובלות, תמורת תשלום הסך של 

 בשום מקרה שהוא. 

 בברכה,                       

 ועדת המכרזים המועצה המקומית קדומים.        
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 הצהרת המציע והצעת המחיר  – נספח ב' 

 
אנו הח"מ, מצהירים כי ברשותנו נמצאים כל התוכניות המפרטים, הנספחים   .1

ומסמכי המכרז אלו שלא צורפו למכרז ואלו המהווים חלק מן המכרז ואשר לא  
צורפו אליו וקראנו בעיון את טופס ההסכם נספח ה', המפרט הטכני וכתב 

הנ"ל, וכן  הכמויות והאומדן, ועיינו בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז 
בנספחים שצורפו אל טופס ההזמנה, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  
והבנו את השיטה שלפיה הוכן כתב  הכמויות ובהתאם להם ביססנו את הצעתנו.  

כן הננו מצהירים, כי קבלנו מהמועצה את כל ההסברים שבקשנו לדעת והבנו  
לנו וכי אנו נחוב בכל  רים היטב את כל מה שנאמר בו וכי תנאי השטח עצמו מוכ

"(  החברה" או "היזם)להלן " מ בע"  צ.פ. חברה לבנייןהחובות כלפיכם וכן כלפי 
מוכרים לנו והוסברו לנו כל דרישות המועצה   פרטיהם  על  המכרז. תנאי יחד ולחוד

ביחס לביצוע העבודות הנדרשות במכרז, וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע  
 והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו הצעה זו. 

אנו מתחייבים לבצע את העבודה בשקידה, במקצועיות, ברציפות, במיומנות   .2
ובכפיפות לכל דרישה של המועצה ו/או היזם ויתר כל תנאי המכרז, עד לסיום  
מלוא העבודות ומתן בדק ואחריות, והכל לשביעות רצונם המלא של המועצה  

 והיזם.  

עוד מצהיר הח"מ כי ידוע לו שמשרד הבינוי והשיכון טרם העביר המימון לעבודות   .3
שבמכרז ואם גם לאחר שאזכה, משרד הבינוי והשיכון לא יעביר את התקציב, כולו  

או חלקו, תהיה המועצה רשאית לבטל את מכרז כולו או חלקו לפי שיקול דעתה  
היה כל תוקף ואני מסכים  ובמידה ותבטל את כולו להכרזתי כזוכה במכרז לא י 

לכך ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה לתשלום פיצוי  
ו/או כל תשלום אחר שהוא ולרבות ומבלי למעט כל הוצאה שהוצאתי בגין המכרז  

 וההתקשרות עם המועצה.

אנו מתחייבים, כי אם המועצה תקבל את הצעתנו, נחתום על חוזה התקשרות   .4
ימים מיום שתינתן     10 לביצוע העבודות נשוא המכרז המצורף כנספח ה'( בתוך  

לנו הודעה בדבר זכייתנו, נמציא את הערבות הבנקאית לביצוע והערבויות 
האחרות, כאמור בהסכם, ואת כל יתר הביטוחים והמסמכים שעלינו להמציא  

עפ"י מסמכי המכרז בתוך המועד האמור ונתחיל בביצוע העבודות בפועל, בהתאם  
 לצו התחלת עבודה שנקבל מהמועצה. 

להבטחת קיום התחייבויותינו עפ"י תנאי המכרז, הרינו מצ"ב ערבות מכרז  .5
₪ עפ"י הנוסח המצ"ב למסמכי    300,000בנקאית אוטונומית צמודה למדד בשווי 

המכרז. ידוע לנו, כי אם לא נקיים את התחייבויותינו, תהא המועצה רשאית לחלט  
מראש וזאת מבלי  את הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים 

 ו/או על פי כל דין.   מכרזלגרוע מכל סעד נוסף  העומד לרשותה על פי הוראות ה 
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ידוע לנו כי המועצה לא תממן בשום צורה או דרך שהיא את ביצוע העבודות, ולא    .6
תשלם את התמורה החוזית שתגיע לנו. התמורה החוזית על כלל מרכיביה )כולל  

תשלום בגין תוספות, חריגות וכו'( תשולם במלואה על ידי החברה , אשר הינה  
תהיה לנו כל טענה ו/או בעלת הזכויות לבצע את יחידות הדיור בפרוייקט. לא 

 דרישה ו/או תביעה בעניין כנגד המועצה.  

ידוע לנו כי המועצה לא תהיה ערבה בדרך כלשהיא לתשלום חובותיה של   .7
כמו כן ידוע לנו ואנו  החברה, ולא תשא בתשלום כלשהוא בקשר לפרוייקט. 

עבור מימון  מסכימים לכך מראש כי כל השתתפות ממשלתית שתגיע לפרויקט
בשל כך שזאת  , תועבר מהמועצה לחברהוע עבודות הפיתוח הציבוריותצבי

משלמת את התמורה המלאה המגיעה לנו בהתאם למועדים הנקובים בהסכם, 
וללא קשר לקבלת הסכומים מאת המשרדים הממשלתיים.   לצורך כך חתמנו  

מראש על המחאת זכות נספח יא למסמכי המכרז כחלק ממסמכי המכרז שהוגשו  
 על ידינו.

לכל   החברהאף כלפי   ותתקפ תהינהידוע לנו כי כלל התחיבויותנו כלפי המועצה  .8
ויראו בכל התחייבויותינו שבמכרז על נספחיו ובפרט בהסכם נספח דבר ועניין 

תהיה רשאית לדרוש מאיתנו את    אשר ה', גם כהתחייבות לצד ג' לטובת החברה
 כלל הסעדים המגיעים למועצה בהתאם להסכם זה באופן עצמאי.   
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 : לביצוע    2026-14מס' הצעת המחיר למכרז 

  'נחל תאנים בלשכונת  יח"ד  230עבודות עפר, פיתוח ותשתיות להקמת 
תשתיות קצה מים וביוב בשכונה  השלמת כלל העבודות ל ביישוב קדומים וכן  

   ,וקווי מים בכל מקום שיידרש ש הדרומי," ומחוצה לה, קווי סניקה עד למט
 שצ"פים ושטחים חומים. 

 
מחירי הצעתנו הנ"ל כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של כל העבודות וההתחייבויות שעלינו   .1

. ידוע לנו כי הסכום  אינו כולל מע"מלבצע עפ"י מסמכי המכרז, ללא יוצא מן הכלל. סכום ההצעה 
 ישולם בערכו הנומינלי ללא כל תוספת הצמדה או ריבית מסוג כלשהו.  

מוגשת על ידי מתן הצעת מחיר ע"י הנחה למחירים המפורטים   "'נחל תאנים בלשכונת "הצעתי  א.  .2
  בכתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז: 

   72,655,441₪    ללא מע"מ  -סך עבודות .א

   ₪                          ____  הנחה לנ"ל %   .ב

  _________________₪       -סה"כ עבודות לאחר הנחה  .ג

 _________________ ₪               -מע"מ לנ"ל   18%תוספת  .ד

 ₪                    מע"מ %81סה"כ הצעתנו כולל  .ה

לאחר סיכום סכומי ההצעה עבור כל הרכיבים בהתאם לכמויות המפורטות בכתב   .ו
הכמויות עומדת הצעתנו על סך כולל של ___________ש"ח )סכום במילים:  

 __________________( בתוספת מע"מ כדין.  

, למעט  ידוע לנו, כי לא נהיה זכאים לכל תוספת לתמורה בגין התייקרות ו/או מכל סיבה אחרת .3
 .בהתאם לכתוב במפורש בהסכם

ידוע לנו, כי התשלום בפועל יתבצע ע"י הכפלת הכמויות שיבוצעו בפועל במחירים שנוקבו בהצעתנו   .4
 בכתב הכמויות. 

התשלום יתבצע כנגד חשבון על העבודה שבוצעה אשר יאושר ע"י המפקח וכן ע"י מהנדס המועצה.   .5
לא תהיינה לנו כל דרישות ו/או טענות כלפי המועצה בגין עיכובים בתשלום מסיבות של חוסר  

 פרטים בחשבון או פרטים לא נכונים או עיכוב בהעברת הכסף ממשרד הבינוי והשיכון. 
 התשלום יתבצע ע"י היזם בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם נספח ה', ובכפוף לאישור המפקח.  .6

 =========================================================== 

    _______________________   שם המציע:  

     _______________________    טלפון:  

     _______________________       פקס:  

 _______________________      כתובת:   

 _______________________    אימייל:  

     _______________________    תאריך:   

  _______________________   חתימה + חותמת: 
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 ערבויות -נספח ג' 
 

 נוסח ערבות השתתפות במכרז  –  1נספח ג'
 
 

 לכבוד
     המועצה המקומית קדומים

 
 

 א. ג. נ., 

לביצוע עבודות עפר , פיתוח   2026-14ערבות בנקאית אוטונומית למכרז מס'  הנדון:
ביישוב קדומים וכן השלמת כלל  נחל תאנים ב' יח"ד לשכונת    230  עבור ותשתיות 

תשתיות קצה מים וביוב בשכונה ומחוצה לה, קווי סניקה עד למט"ש  העבודות ל
 , שצ"פים ושטחים חומים.וקווי מים בכל מקום שיידרש הדרומי,

 
(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  "המבקשים"   –עפ"י בקשת _______________ )להלן  

אלף ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך    שלוש מאות  ש''ח )  300,000לסך של  
)להלן   להלן  כמפורט  למדד,  הצמדה   –הנ"ל  מס'  "הפרשי  במכרז  השתתפותם  עם  בקשר  וזאת   ,)"

________  ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל  
בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם, לבסס או  

ו לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים  לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, א
נת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טע

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל אחת  
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  

מדד    –  "מדד" למגוריםמשמעו  הבנייה  לסטטיסטיקה  תשומות  המרכזית  הלשכה  ע"י  המתפרסם   ,
 ולמחקר כלכלי. 

)להלן   זו  ערבות  עפ"י  בפועל,  תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  "המדד    –אם 
היינו,  החדש"  ,_______ ביום  שפורסם   ,_______ חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי   ,)

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  "המדד היסודי" – ________ נקודות )להלן  
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

ועד      ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____
 בכלל. 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה. 

 לאחר יום ______________, ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 בנק: _________________    תאריך: ______________ 
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 ערבות ביצוע 

 לכבוד  

 המועצה המקומית קדומים

 בע"מ   צ.פ. חברה לבנייןחברת ו/או 

 ג. נ.,  .א

ביצוע עבודות עפר , פיתוח  ל 2026-14ערבות בנקאית אוטונומית למכרז מס'  הנדון:
ביישוב קדומים וכן השלמת כלל   נחל תאנים ב' יח"ד לשכונת    230  עבור ותשתיות 

תשתיות קצה מים וביוב בשכונה ומחוצה לה, קווי סניקה עד למט"ש  העבודות ל
 , שצ"פים ושטחים חומים.הדרומי,וקווי מים בכל מקום שיידרש

 
)להלן  ע  _______________ בקשת  מוחלטת  המבקשים "  –פ"י  בערבות  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו   ,)"

ובלתי מותנית לתשלום כל סכום עד לסך של _________₪ )במילים: _________ ש"ח( בתוספת הפרשי  
)להלן   להלן  כמפורט  למדד,  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  וזאת    –הצמדה  הצמדה"(,  "הפרשי 

14-ביום בנוגע לעבודות נשוא מכרז מס'  להבטחת מלוא התחייבויותינו כאמור בהסכם שנכרת עמכם  
בישוב  בשכונת נחל תאנים א  יח"ד    230לביצוע עבודות עפר , עבודות עפר , פיתוח ותשתיות להקמת    0262

 ומעבר תת"ק קדומים  וכן עבודות עפר  ותימוך עבור מוסדות ציבור ושצפי"ם צמודים לשכונה זו

מצא לנו עד לסך  תוכל סכום הנקוב בדרישה ש  לאיזה מכם שיגיש ערבות זו למימוש  אנו מתחייבים לשלם  
  הראשונה בכתב, מבלי להטיל על   ה דרישהימים מיום קבלת    3הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה וזאת בתוך  

לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה   איזה מכם
מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה  

 לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל אחת  
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

לסטטיסטיקה    –  "מדד" המרכזית  הלשכה  ע"י  המתפרסם  למגורים,  הבנייה  תשומות  מדד  משמעו 
 ולמחקר כלכלי. 

)להלן   זו  ערבות  עפ"י  בפועל,  תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  "המדד    –אם 
היינו,  החדש"  ,_______ ביום  שפורסם   ,_______ חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי   ,)

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  "המדד היסודי" – ________ נקודות )להלן  
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.      ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה. 

 , ערבות זו בטלה ומבוטלת. ___________לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 ____________________________ תאריך : 

 _____________________ חתימה וחותמת : 

 __________________ שם החותם ותפקידו : 
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  __________________________ שם הבנק : 
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 ערבות טיב 
 לכבוד

 המועצה המקומית קדומים

 בע"מ   צ.פ. חברה לבנייןחברת ו/או 

 

 א. ג. נ., 

 ערבות בנקאית אוטונומיתהנדון: 

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  "המבקשים"   –עפ"י בקשת _______________ )להלן  
הצמדה    אש"ח(      – )להלן  ₪     לסך של   הפרשי  בתוספת 

(, וזאת להבטחת טיב  "הפרשי הצמדה"  –למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן  
הבצוע של עבודות הבנייה והפתוח כולל תיקוני ליקויים פגמים ו/או אי התאמות כאמור בהסכם שנחתם  

יח"ד לשכונת    230לביצוע עבודות עפר, פיתוח ותשתיות להקמת    2026-14מס'  מכרז  לביצוע עבודות נשוא  
תשתיות קצה מים וביוב בשכונה ומחוצה לה, ביישוב קדומים וכן השלמת כלל העבודות ל  נחל תאנים ב'

 , שצ"פים ושטחים חומים.וקווי מים בכל מקום שיידרש קווי סניקה עד למט"ש הדרומי,

סכום הנקוב בדרישה שימציאו לנו עד לסך הנ"ל    איזה מכם שיגיש את הדרישה כלאנו מתחייבים לשלם ל
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי    הדריש הימים מיום קבלת    3בתוספת הפרשי הצמדה וזאת בתוך  

בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה  ה  דרישהלהטיל עליכם, לבסס או לנמק את  
מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה  

 לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל אחת  
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 משמעו מדד, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.  – "מדד"

)להלן   זו  ערבות  עפ"י  בפועל,  תשלום  כל  לפני  לאחרונה  שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  "המדד    –אם 
היינו,  החדש"  ,_______ ביום  שפורסם   ,_______ חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי   ,)

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  "המדד היסודי" – ________ נקודות )להלן  
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.      ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל, לא תענה. 

 לאחר יום ___________, ערבות זו בטלה ומבוטלת. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 תאריך : __________________________ 

 חתימה וחותמת : ____________________ 

 שם החותם ותפקידו : _________________ 

  שם הבנק : _________________________ 
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 נספח ד 
 

 אישור על עריכת פוליסות ביטוח 
  

 לכבוד  
 "( המזמיןמועצה מקומית קדומים )להלן: "

 "( החברה )להלן: " צ.פ. חברה לבניין בע"מחברת 
 
 

 א.ג.נ, 
 

לביצוע   אישור על קיום ביטוחים בהתאם לתנאי הסכם מיום ________ שמספרו ________ הנדון: 

___________________________________ )להלן: "העבודות"(, שנחתם בין המזמין לבין  

 _______________________ )להלן: "הקבלן"(. 

 

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ___________ ועד יום ___________ ערכנו על שם הקבלן, על שם 

שלעיל:    העבודות  ביצוע  עם  בקשר  להלן  המפורטות  הפוליסות  את  החברה  שם  ועל   המזמין 

 

וקדומים   קדומים,  המקומית  המועצה  החברה,   המזמין,  הקבלן,  את  יכלול  זו  בפוליסה  המבוטח  שם 

אגודה שיתופית קהילתית בע"מ, קבלנים ו/או קבלני משנה בכל דרגה ו/או קבלנים של קבלני משנה  אשר  

 "( .  חידי המבוטחיעבדו מטעם הזוכה )להלן: "י

 

 פוליסה מס _____________  –פוליסה פתוחה לביטוח עבודות קבלניות 

 

 :ביטוח כל הסיכונים –פרק א'  .א
 

לעבודות המבוצעות, למתקנים, לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי המזמין, במלוא  

ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות  

והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת הניסוי /ההרצה ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה בפוליסה וכן  

 ₪.   20,000,000 -י לרכוש קיים ו/או לרכוש סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מכיסו

לכל   כיסוי  כולל  וכן  הניזוק  הרכוש  של  מחדש  קימום  בסיס  על  הנו  זה  פרק  במסגרת  הכיסוי 

שכר   ופריצה,  גניבה  נזקי  במעבר,  רכוש  אדריכלים,  שכר   , הריסות  לפינוי  הנוספות  ההוצאות 

הובלה   הוצאות  אווירי,  משלוח  לילה,  עבודות  בחגים,  עבודה  בשבתות,  עבודה  שכר  מומחים, 

כוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות בהיותו מחוץ לחצרי המזמין  מיוחדות, כיסוי לר

נאותים   ביטוח  כל זאת בסכומי  ויצרנים,  או ברשות קבלני משנה  לרבות בעת היותו באחסנה 

 המתאימים לסיכונים הכרוכים.

לקויה   עבודה  לקוי,  מתכנון  עקיף  לנזק  הביטוח,  סכום  במלוא  כיסוי,  זה  פרק  יכלול  כן  כמו 

 וחומרים לקויים. 
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 : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –פרק ב'  .ב
 

בגין חבות על פי כל דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת  

₪ למקרה ולתקופת    20,000,000  -ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בגבול אחריות שלא יפחת מ

 ביטוח. 

פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה, מנופים ו/או מעליות, פריקה  

וטעינה, זיהום פתאומי )מים או קרקע(, רעידת והחלשת משען של קרקע או מבנה, נזק לקלקל  

או רכוש או בנין שיגרם על ידי זעזוע, נזק ליסודות בנינים הגובלים ו/או נמצאים בסמוך לאתר  

ה, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות בגובה ובעומק, שימוש בכלי נשק, תביעות  העבוד

תת   ומתקנים  צינורות  ועובדיהם,  משנה  וקבלני  קבלנים  לאומי,  לביטוח  המוסד  של  תחלוף 

קרקעיים, נזק לרכוש המזמין שהקבלן או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה  

₪  מעל לסכום הביטוח    400,000מעט האחריות על פי חוק הפלת"ד( עד לסך  הביטוח, כלי רכב )ל

 המכוסה בביטוח רכב. 

 

יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של הקבלן ואשר בגינו אין   בפוליסה זו 

פי   על  שלישי  לצד  יחשב  ו/או לתקנות  לחוקים  לאומי בהתאם  ביטוח  דמי  לשלם  חייב  הקבלן 

 פוליסה זו. 

פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחידי  

המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא  

נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. רכוש המזמין יחשב לרכוש צד שלישי  

 לעניין פרק זה. 

 

 :ביטוח חבות מעבידים –פרק ג' 

 

בגין חבות על פי כל דין כלפי המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גופנית  

₪ למקרה    20,000,000  - הנגרמת תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות בגבול האחריות שאינו נמוך מ

 ולתקופה הביטוח. 

או בעומק,   בגובה  עבודות  ועובדיהם,  וקבלני משנה  בדבר קבלנים  כל חריג  כולל  זה אינו  פרק 

מהומות   או  פרעות  נוער,  עבודות  במשקה,  או  במאכל  הרעלה  פיצוץ,  ו/או  הריסה  עבודות 

 אזרחיות, עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה ומנוחה. 
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 פוליסה לביטוח צמ"ה על בסיס כל הסיכונים לכלים )בהתאם לרשימה(:  

 

 תקופת ביטוח החל מיום ______ ועד ליום ____________ 

מפני    -כולל אחריות כלפי צד ג', בגין צמ"ה שיובאו ע"י הקבלן ו/או קבלני משנה לאתר ביצוע העבודות  

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי. למען הסר ספק, מובהר, כי הכיסוי כולל בין היתר גם נזקים לציוד המבוטח,  

הפרעת הסדר הציבורי, המשמש  אשר נגרמו עקב רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, פריצה, שוד, נזק בזדון,  

לביצוע העבודות. הכיסוי כולל גם נזק חלקי ו/או גניבת חלקים. הביטוח יכלול סעיף מפורש, בדבר ויתור  

המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ו/או החברה ו/או כלפי כל מי שהמזמין ויתר ו/או  

רה הביטוח.  האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב  התחייב לוותר על תביעת תחלוף בכתב טרם קרות מק

 לא יחול כלפי מי הפועל בכוונת זדון.

 

 פוליסה מס _____________  –ביטוח חבות המוצר 

 

 תקופת ביטוח החל מיום ______ ועד ליום ____________ 

 

ש"ח  לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח, המבטח חבות   4,000,000בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של  

ו/או נזק לרכוש   גופנית  בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה 

ה להיות  שעלול להיגרם עקב העבודות. הביטוח יורחב לשפות את המזמין והחברה בגין אחריות אשר עלול

מוטלת עליהם בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות כאמור, וזאת  

למפרע שאינו   יכלול תאריך  והחברה. הביטוח כאמור  כלפי המזמין  הקבלן  לגרוע מביטוח חבות  מבלי 

ול תקופת גילוי  מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח יכל

כמתחייב    12בת   כיסוי  מעניק  אשר  חלופי  ביטוח  הקבלן  ערך  אם  אלא  הביטוח  תוקף  מתום  חודשים 

 מהאמור בסעיף זה.  

 

 פוליסה מס _____________ – ביטוח אחריות מקצועית 

 

 תקופת ביטוח החל מיום ______ ועד ליום ____________ 

 

ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח המבטח את חבות    20,00,0000–בגבול אחריות אשר לא יפחת מ  

הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל  

את   לשפות  יורחב  הביטוח  העבודות.  ביצוע  במסגרת  מטעמו  מהפועלים  מי  ו/או  הקבלן  מצד  מקצועי 

מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מהבאים פועלים מטעמם וזאת  המזמין ואת החברה בגין אחריותם ל 

למפרע שאינו   יכלול תאריך  והחברה. הביטוח כאמור  כלפי המזמין  הקבלן  לגרוע מביטוח חבות  מבלי 

מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי מטעמו באתר העבודות. הביטוח יכלול תקופת גילוי  

הבי  12בת   תוקף  מתום  כמתחייב  חודשים  כיסוי  מעניק  אשר  חלופי  ביטוח  הקבלן  ערך  אם  אלא  טוח 

 .מהאמור בסעיף זה
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 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות:

 

לפחות ממועד מסירת העבודה  יםחודש  36ביטוח הקבלנים כולל תקופת תחזוקה בת  .1
 יום.  30וכן תקופת הרצה של לפחות  

הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה  .2
ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם. כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה(, המפקיע או  

מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל 
 כלפי המזמין והחברה. 

הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע  .3
ממנו פיצוי וכן כל אדם ו/או גוף שלמבוטח ו/או למזמין ו/או לחברה זיקה אליו או  
שהמבוטח ו/או המזמין ו/או החברה התחייב לשפותו ו/או לוותר על זכות השיבוב  

ויתור כאמור לא יחול במקרה נזק אשר נגרם מתוך ו נגדו לפני קרות מקרה הביטוח. ה
 כוונת זדון.  

ביטוח הקבלנים לא יהיה ניתן לביטול על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות   .4
ובמהלך תקופת התחזוקה, ביטוח הרכוש וביטוח חבות מוצר לא יהיו ניתנים לביטול  

  60ו/או לצמצום אלא לאחר שתינתן לכם על ידינו הודעה בכתב על כך מראש לפחות 
 יום קודם כניסת השינוי לתוקף.

קיום תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה לא יגרע מזכותו של המזמין  -אי .5
 ו/או החברה לקבלת שיפוי על פי הפוליסה 

תגמולי ביטוח בגין נזק שנגרם לרכוש המזמין או לרכוש החברה, ישולם ישירות   .6
למזמין או לחברה בהתאמה, אלא אם הומצא לידינו אישור בכתב של המזמין או  

 החברה המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר. 

ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפותן העצמית בנזקים חלה על   .7
 הקבלן בלבד. 

 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. 

 

 בכבוד רב, 

   

 שם וחתימת חברת הביטוח   תאריך 

 

 

 

 



  
 

21 

 

 נספח ה' 

 
 2026-14 מס' טיוטת הסכם

 ה שנערך ונחתם ב___________ ביום ______ לחודש _______ תשפ"

 2025ביום __________ לחודש _______                   

 

  מועצה מקומית קדומים     ב י ן :
 מצד אחד;  (או "המועצה"  "המזמינה" – )להלן     

 
 ________________________     לבין :

 מצד שני;     ( "הקבלן" – )להלן 
 
 

ביישוב    נחל תאנים ב'יח"ד לשכונת    230  עבור  בדבר ביצוע עבודות עפר, פיתוח ותשתיות  

תשתיות קצה מים וביוב בשכונה ומחוצה לה, קווי  קדומים וכן השלמת כלל העבודות ל

הדרומי, למט"ש  עד  שיידרש  סניקה  מקום  בכל  מים  חומים וקווי  ושטחים  שצ"פים   ,  

 נספח י"ט. ב  ים הנכלליםהמסומן בתשריט  מים והכל בתוך המתח

 

והמועצה מעוניינת בביצוע של העבודה, וקיבלה את הצעתו של הקבלן מיום   : הואיל

על   יעלה  שלא  סך  תמורת  העבודה,  לביצוע   ______________

)ובמילים:   מע"מ  בתוספת   ₪  ______________

בהתאם  שייקבע  אחר  סכום  כל  או   ,) שקלים   ___________________

 ;להוראות חוזה זה

 ; והצדדים מעוניינים לעגן את תנאי התקשרות ביניהם בהסכם ערוך בכתב  והואיל:

 

 :אי לכך מסכימים בזה הצדדים כדלקמן

 

 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .1

הוראות  .א )כולל  נספחיהם  על  הקבלן  הצעת  וטופס  המכרז  מסמכי  כלל 

 למשתתפים ודוגמת הערבויות(. 

 החוזה ונספחיו.  .ב

 תנאים כלליים ומפרט טכני מיוחד, אופני מדידה וכתבי כמויות.  .ג

 רשימת תוכניות ותיק תוכניות לעבודות.  .ד

 תנאים מיוחדים לחוזה.  .ה
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 המפרט הטכני הכללי )"הספר הכחול"(. .2

להוראות   .3 בהתאם  העבודה  את  לבצע  הקבלן  מתחייב  החוזה,  שכר  תשלום  תמורת 

או  תוספת  לשום  זכאי  יהיה  לא  והקבלן  ומוחלטת  סופית  הינה  התמורה  החוזה. 

 .התייקרות מכל מין ו/או סוג שהוא

לעיל, תשלם חברת    .4 ידי הקבלן כאמור  לבנייןתמורת ביצוע העבודה על   צ.פ. חברה 

 ( לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.  "החברה")להלן:    בע"מ

מוסכם וידוע לקבלן כי המועצה לא תהיה חייבת לשלם את התמורה החוזית המגיעה  

 לקבלן, ולא תהיה ערבה לתשלום סך כלשהו שהחברה חייבת בתשלומו לקבלן.  

יבוא על חשבון התמורה    , הרי שזהעל ידי המועצה    כלשהו  סכום  ישולם  זאת  שבכל  ככל

המגיעה לקבלן מאת החברה. מובהר בזאת כי בכל מקרה, לקבלן לא תהיה כל זכות  

תביעה כלפי המועצה לקבלת כספים ממשרד הבינוי והשיכון, בין אם הללו הגיעו לידי  

        המועצה בפועל ובין אם לאו  

פי הסכם זה יחולו  -ידוע לקבלן ומוסכם עליו כי כלל התחייבויותיו כלפי המזמינה על

המגיעים   הסעדים  כלל  את  ולדרוש  להפעיל  רשאית  תהיה  אשר  החברה  כלפי  אף 

והסכם זה ייחשב      ,לכך  המפורשת  התנגדותה  את   הביעה  המועצה  אם  אלא,  למזמינה

 כחוזה לטובת החברה כצד שלישי להסכם זה. 

העבודות יחולק לשני מתחמי משנה, אשר לגבי כל אחד יקבל הקבלן צו התחלה    מתחם .5

)להלן   ( "ראשון"מתחם    – נפרד. צו התחלת העבודה ביחס למתחם המשנה הראשון 

זה. צו התחלת עבודה לגבי המתחם    הסכם  על  החתימה  ממועד  חודשים  4  תוך  יינתן

   .ההסכם  חתימת מיום  חודשים 40 תוך יינתן(, "שני"מתחם  – משנה השני )להלן 

  ,עפר  עבודותביצוע    -  'א  שלביתבצעו בשני שלבים כדלהלן:    בכל מתחם משנה  העבודות .6

  ביצוע ,  ציבור  למבנה  בשטחים  פיתוח"ים,  שצפ ,  תשתיותכבישים,    ,תומכיםקירות  ו

 . תשתיות העתקת כולל בכביש"ק תת  מעבר

הבתים  -ב'  שלב גמר  לאחר  שמתבצעות  ציבוריות  פיתוח  עבודות  השלמת  ביצוע 

 .בשטחים ציבוריים 

כי למזמינה תהיה הזכות להעביר עבודות משלב לשלב לפי שיקול דעתה,    בזאת  מובהר

המועד  ואף לקבוע לגבי כל עבודה, גם אם לא פורטה לעיל, במסגרת איזה שלב תתבצע.  

ע"י   העבודה  לביצוע  החוזה  "תנאי  במסמך  נקובה  העבודה  משלבי  אחד  כל  לביצוע 

 הקבלן". 
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ממתחמי   .7 לאיזה  ביחס  העבודות  ביצוע  את  לבטל  עת  בכל  הזכות  תעמוד  למועצה 

להקטין או  אלו  ממתחמים  אחד  בכל  העבודה  משלבי  איזה  לבטל  וכן  או    המשנה, 

את כמויות העבודה או הוצאת ביצוע עבודה כלשהי מכל העבודות, לפי שיקול    להגדיל

דעתה הבלעדי, ובכל עת, והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין כך, פרט לתשלום בגין  

 עבודה אותה ביצע. 

כן, תעמוד לחברה הזכות לדרוש מאת הקבלן לבצע את עבודות הפיתוח הנדרשות    כמו .8

בתוך תחומי המגרשים וזאת לאחר בניית הבתים, במחירי הסכם זה. במקרה זה יהיה  

 על הקבלן לסיים את ביצוע עבודות הפנים תוך המועד לביצוע עבודות שלב ב'.  

 :  כדלהלןחוזה זה יהיו כתובות הצדדים   לצורך .9
 

 :  כתובת המועצה

 :  כתובת הקבלן

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל: 
 
 
 
 
 

 _________________________    ________________________ 
   ן ל  ב ק ה                     ה  צ  ע  ו מ ה    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מפתח לחוזה 
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 כללי  – פרק א' 
 

 הגדרות    -   1סעיף  
 ניהול יומן  – תפקידיו וסמכויותיו של המפקח    - 2סעיף  
 הסבת החוזה    - 3סעיף  
 היקף החוזה    4סעיף  
 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים    - 5סעיף  
 אספקת תכניות    - 6סעיף  
 ביצוע העבודה לשביעות רצון המועצה  –   7סעיף  
 ערבויות    - 8סעיף  
 מסירת הודעות    –  9סעיף  

 
 הכנה לביצוע   –פרק ב' 

 
 בדיקות מוקדמות    –  10סעיף  
 דרכי ביצוע ולוח זמנים    –  11סעיף  
 סימון    –  12סעיף  
 אספקת חשמל ומים    –  13סעיף  
 כניות עדות ות –   14סעיף  

 
 
 

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 
 

 השגחה מטעם הקבלן    –  15סעיף  
 רישיונות כניסה והרחקת עובדים    –  16סעיף  
 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות  –   17סעיף  
 נזיקין לעבודה    –  18סעיף  
 אחריות הקבלן לנזקים    –  19סעיף  
 נזיקין לעובדים    –  20סעיף  
 ביטוח    –  21סעיף  
 פיקוח על ידי המועצה    –  22סעיף  

 
 התחייבויות כלליות   –פרק ד' 

 
 גישת המפקח למקום העבודה  –   23סעיף  
 קיום התחייבויות על ידי הקבלן -פיצוי המועצה עקב אי   –  24סעיף  
 שיונות ותשלום אגרות ימתן הודעות, קבלת ר   –  25סעיף  
 עתיקות וכו'    –  26סעיף  
 זכויות, פטנטים וכיו"ב    –  27סעיף  
 תשלום תמורת זכויות הנאה    –  28סעיף  
 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים    –  29סעיף  
 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב    –  30סעיף  
 מניעת הפרעות לתנועה    -  31סעיף  
 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים    –  32סעיף  
 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים    -  33סעיף  
 סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה    –  34סעיף  

 
 

 עובדים   –פרק ה' 
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 אספקת כח אדם על ידי הקבלן    –  35סעיף  
 אספקת כח אדם ותנאי עבודה    –  36סעיף  
 פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם    –  37סעיף  
 רווחת העובדים    –  38סעיף  

 
 ציוד חומרים ומלאכה  -פרק ו'

 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים    –  39סעיף  
 חומרים וציוד במקום העבודה    –  40סעיף  
 טיב החומרים והמלאכה    –  41סעיף  
 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים    –  42סעיף  
 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה    –  43סעיף  

 
 מהלך ביצוע העבודה -פרק ז' 

 
 התחלת ביצוע העבודה    -  44סעיף  
 העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן  -  45סעיף  
 מועד השלמת העבודה  -  46סעיף  
 ארכה או קיצור להשלמת העבודה    -  47סעיף  
 עבודה בשעות היום בימי חול     -  48סעיף  
 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים     -  49סעיף  
 הפסקת עבודה     -  50סעיף  
 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המועצה  - 51סעיף  

 
 
 

  
 השלמה, בדק ותיקונים  – פרק ח' 

 
 תעודות השלמה לעבודה    –  52סעיף  
 בדק ותיקונים    –  53סעיף  
 פגמים וחקירת סיבותיהם   –  54סעיף  
 54 -, ו53, 50אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים    –  55סעיף  

 
 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ט' 

 
 שינויים    –  56סעיף  
 הערכת שינויים    –  57סעיף  
 תשלומי עבודה יומית    –  58סעיף  
 רשימת תביעות    –  59סעיף  

 
 מדידות   –פרק י' 

 
 מדידת כמויות –  60סעיף  

 
 תשלומים  –פרק י"א  

 
 תנאי תשלום  –  61סעיף  

 
 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  –פרק י"ב  
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 סילוק הקבלן ממקום העבודה  –   62סעיף  
 קיזוז  –   63סעיף  

 כללי  – פרק י"ג 
 

 כללי    -64סעיף  
 שלט   -  65סעיף  
  - 66סעיף  

 
 מסמכים המצורפים לחוזה

 
 הצהרה על חיסול התביעות    -  1נספח 
 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם     -  2נספח 
 מבוטל.      -  3נספח 
 כתב התחייבות החברה  -  4נספח 
 תשריטי אתר העבודה    -5נספח 
 היתר בניה )יצורף בהמשך(    -6נספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן
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 כללי  -פרק א' 
 
 הגדרות ופרשנות:  .1

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות   .1.1
 המפורטים בטור השמאלי דלהלן, פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין. 

 
 : המשמעות       המונחים:  

 
   מועצה מקומית "קדומים", לרבות כל נציג מוסמך שימונה על "המועצה" או "המזמין"  

 ;ידה כדין
 

מורשיו   "הקבלן" יורשיו,  שליחיו,  עובדיו,  הקבלן,  של  נציגיו  לרבות 
מטעמו   מי  או  הפועל בשמו  כל קבלן משנה  ולרבות  המוסמכים, 

 ; בביצוע העבודה
 

אדם   "המנהל"  כל  לרבות  לעת,  מעת  המועצה,  ראש  ידי  על  שייקבע  מי 
   ;המורשה בכתב על ידי המועצה לצורך חוזה זה

 
 ; מהנדס המועצה או מי שימונה על ידו "המהנדס" 

 
ביצוע   "המפקח"  על  לפקח  המועצה,  ראש  ידי  על  לעת,  מעת  שימונה,  מי 

   ;העבודה על פי הסכם זה, או חלק ממנה, על ידי הקבלן
 

 ;511626145.פ. חבע"מ    צ.פ. חברה לבנייןחברת  "החברה" 
 

חוזה זה, על כל נספחיו, בין שאינם מצורפים, לרבות המפרט     "ההסכם"   או"החוזה"  
המיוחד, תוכניות, כתבי כמויות וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא,  
תוכניות   ו/או  נוספים  מפרטים  ולרבות  בעתיד,  לחוזה  שיצורף 

 ;נוספות או תוכניות משנות
 

ידי קביעת חוזה  -כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ועם על       "סכומי הערבויות"
מסוים לצורך ערבון לקיום הוראות החוזה, כולן או מקצתן ע"י  

 ;הקבלן
 

מפורטות   "המגרשים "  מתאר  לתוכניות  בהתאם  המצויים במתחם  המגרשים 
   ;5019-5028ויחידות הדיור שייבנו על המגרשים במגרשים  

 
פירושה כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות וכל חלק של     "העבודות "  או"העבודה" 

בהתאם   לבצע  הקבלן  שעל  וההתחייבויות  הפעולות  העבודות, 
ביצוע עבודות עפר, פיתוח חוץ ותשתיות  לחוזה ונספחיו בקשר עם  

לשכונת    230להקמת   ב'יח"ד  תאנים  כלל    נחל  השלמת  וכן 
ל קווי  העבודות  לה,  ומחוצה  בשכונה  וביוב  מים  קצה  תשתיות 

כולל   ,וקווי מים בכל מקום שיידרש  סניקה עד למט"ש הדרומי,
שצ"פים   ,ביטחון  ומרכיבי  ביטחון  דרך  ,סניקה  וקווי  השלמת

כמפורט בהסכם זה על  שלבים    במספרושטחים חומים. שיבוצעו  
על פי כל הזמנת עבודה שתימסר לו, בין אם היא מפורשת    נספחיו ,

ובין אם לאו, ולרבות כל עבודה שתוטל על הקבלן בהתאם לחוזה  
על ידי המועצה ו/או המנהל ו/או המפקח, ולרבות עבודות ארעיות  

 ; הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה
כל    קבלת  העבודות,  ביצוע  לצורך  הנדרשות  ההכנות  כל  ביצוע 

הרישיונות והאישורים שיידרשו, לרבות ביצועם, ניהולם, בנייתם,  
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הקמתם והתקנתם המלאה והמושלמת בכל. כמו כן אספקת כל  
כל   וכן  לעבודות  כך  לשם  שידרשו  והחומרים  האביזרים  הציוד, 
הדרוש לביצוע העבודות ולהשלמתן וכולל ביצוע כל עבודה אחרת  

נספחיו על  ככל     . שעל הקבלן לבצע בהתאם להוראות הסכם זה 
ידי החברה גם לעבודות בתוך המגרש, כי אז   יורחב על  שהחוזה 
יחולו כלל הוראות הסכם זה גם ביחס לעבודות אלו )כולל ההוראה  

   ;שהמועצה עצמה לא תהיה מחוייבת בדרך כלשהי לשלם בגינם(
 
להסכם זה    ףהמצורשטחים ביישוב קדומים המסומנים בתשריט   אתר העבודה" "

]מתחם המסומן    'נחל תאנים במתחם  את    ט והכולליםי"כנספח  
[ וכן בשטחים נוספים המסומנים בנספח יט  1י"טבתשריט נספח  

"(. המקרקעין אשר בהם,  נחל תאנים מתחם  " להסכם זה )להלן:  2
דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן סביבתם הקרובה,  
לצורך   הקבלן  של  לרשותו  שיועמדו  אחרים  מקרקעין  כל  לרבות 

 ;ביצוע העבודה על פי החוזה
 

 ; הביצוע של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונו של המפקח "ביצוע העבודה" 
 

חומרי בניה, מוצרים, הציוד לרבות ציוד מכני וחשמלי, חומרי עזר   "החומרים" 
 ; ו/או כל החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה

 
המועצה,   "התוכניות" ידי  על  שיוכנו  הכמויות  וכתבי  המפרטים  התוכניות, 

לרבות כל שינוי בתוכניות ובכתבי הכמויות וכן תוכניות, מפרטים  
 ;וכתבי כמויות שיתווספו, מזמן לזמן, על ידי המפקח

 
תכניות שתסופקנה לקבלן ע"י המפקח תוך כדי ביצוע העבודה ואשר        "תכניות שינויים"

 ; אין בהן כדי לשנות באופן מהותי את העבודה
 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה, לרבות                "שכר החוזה" 
החוזה,   להוראות  בהתאם  הנקוב  לסכום  שתיווסף  תוספת  כל 
להוראות   בהתאם  הנקוב  מהסכום  שיופחת  סכום  כל  ולהוציא 
החוזה. מובהר בזה כי שכר החוזה הינו סופי ומוחלט ולא ישולמו  

 ; בגינו התייקרויות מכל סוג שהוא
 

העבודה   "מתחמי משנה"  אתר  בתוך  בנפרד  המסומנים  כל אחד משני המתחמים 
או ע"פ מה שיוגדר ויאושר    להסכם זה  1המסומן בתשריט נספח יט

 ; ע"י המפקח באתר
 

מדד תשומות הבניה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   "המדד"
 ; לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

 
אויב,   "כוח עליון" פלישת  מלחמה,  בלבד:  להלן  המנויים  המקרים  רשימת 

קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה  
 ; ובין שלא(, אסון טבע

 
 
 
 
 

, יחול על החוזה, ולצורך פרשנות רואים את 1981 - התשמ"א  , חוק הפרשנות .1.2
 . החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור
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לא יפורש במקרה   -הקיימים ואשר יובאו בעתיד   - חוזה זה, על נספחיו השונים  .1.3
משמעות, כנגד מנסחו, אלא לפי הכוונה העולה  -סתירה, ספק, אי וודאות או דו של

ממנו. כל זאת ללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים וחלוקת החוזה  
 ;לסעיפים ולסעיפי משנה 

 
 
 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח וניהול יומן:  .2

העבודות נשוא מכרז זה, ישמש אף כפיקוח מטעם   על  המועצהמטעם  המפקח .2.1
 .  היזם

המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק   .2.2
את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, ואת טיב  

המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן  
ואת  מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המועצה, את הוראות המנהל 

 הוא.   - הוראותיו 
הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר   .2.3

העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום  
 שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה. 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה או למנהל או למפקח, על ביצוע   .2.4
העבודה, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין  

היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קבלן ומזמין, הן במידה והמדובר הוא 
לן לאופן  באחריות המועצה לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הקב 

 ביצוע התחייבויותיו כלפי המועצה ולתוצאות הביצוע. 
הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי   .2.5

 .החוזה
המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,   .2.6

לטיב העבודה ולאופן ביצועה. ככלל ועל אף כל מקום אחר בהסכם זה מוסכם כי  
. על אף האמור לעיל, במקרה  קביעת המפקח תהא סופית ומכרעת לכל דבר ועניין

 ולבקשת הקבלן המחלוקת תובא להכרעת בורר מומחה מוסכם.של מחלוקת 
הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות המפקח, וזאת באופן מיידי, ללא כל דיחוי   .2.7

ובהתאם למועדים שנקבעו לשם כך על ידי המפקח; מובהר בזה כי ביצוע הוראות  
המפקח לא יהווה עילה להארכת משך זמן הבנייה, לרבות באם יורה המפקח על  

כל נזק ו/או אבדן ו/או  הפסקה בבנייה או ביצוע שינויים, והקבלן יהיה אחראי ל
הפסד שייגרם בשל אי מילוי הוראות המפקח. על אף האמור לעיל במידה ולדעת  

הקבלן הוראות המפקח הינן מוטעות, או שהן ייגרמו לעיכוב בלתי מוצדק ו/או  
המחלוקת  ,  שלא לצורך בהשלמת העבודות, יודיע על כך ללא דיחוי ובכתב למפקח

ו/או על פי  ופרק הזמן עד להכרעה במחלוקת   תובא להכרעת בורר מומחה מוסכם
 יאריך את משך זמן הבניה בהתאם. , קביעת הבורר המומחה המוסכם

מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה על נספחיו, יהיה המפקח   .2.8
  :מוסמך

להורות לקבלן כי חומרים או ציוד אשר הוא משתמש בהם, אינם באיכות  .2.8.1
הדרושה ולדרוש מהקבלן לסלקם מהאתר ולהחליפם בחומרים או ציוד  

 .מתאימים
להורות לקבלן להרחיק מאתר העבודה כל קבלן, קבלן משנה, ספק או   .2.8.2

עובד, אשר, לפי שיקול דעתו הסביר של המפקח, אין הוא מעונין בנוכחותו  
 .באתר, והקבלן יקיים את הוראות המפקח מיד עם קבלתן

 
 
 
 

לקבוע כי כל חלק של העבודות המתבצע או שבוצע, אינו בהתאם לתוכניות  .2.8.3
ולמפרטים ו/או אינו עומד ברמה הדרושה, ולדרוש את תיקונה של אי  
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ידי ביצוע תיקונים, שינויים, הריסה, בניה מחדש וכיו"ב של  - ההתאמה על
-כל חלק של העבודות שאינם לשביעות רצון המפקח. כל סטייה בביצוע ואי 

ידי המפקח תגרור  -התאמה לאמור לעיל שלא תאושר מראש ובכתב על
אחריה חובה לתיקון העבודות על חשבונו ועל אחריותו של הקבלן ללא  

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד למזמינה ו/או החברה   ארכת זמן,
 .עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין

לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם   .2.8.4
לתוכניות או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך 

 .התקופה שתקבע על ידי המפקח וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן
לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה. כמו   .2.8.5

כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות 
בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי  

 .אישור המפקח
להורות לקבלן בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים   .2.8.6

מהעבודה, או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור, מכל  
סיבה שהיא, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות 

 .שקבע המפקח
להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם  .2.8.7

לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני, התקנים או  
 .הוראותיו, והכל ללא שהקבלן יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגינם

לעכב כל סכום רלבנטי מתשלומי התמורה לקבלן, אף אם הגיע מועד   .2.8.8
פירעונם בהתאם להוראות הסכם זה בכל מקרה בו לא מולאה הוראה של 

המפקח, או במקרה בו לא הושלם ביצוע תיקון של שלב קודם ששולם  
 .בגינו

לתת כל הוראה אחרת לקבלן בלבד, גם אם היא מכוונת ליועצים   .2.8.9
המקצועיים ואשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודות בשלמותה,  

 במדויק ובמועד 
לקבוע כי העבודות באתר העבודות או איזה ממתחמי המשנה שלו תיעצר  .2.8.10

באופן זמני לפרק זמן שייקבע על ידו, וזאת על מנת שבמקביל לפרק זמן זה  
יבוצעו עבודות באתר עבודות אחר, בין אם נכלל באתר העבודות נשוא  

מכרז זה, ובין אם הללו מתבצעים באתר אחר, שכלל אינו שייך או  
יזם או הקבלן. במקרה ותינתן הוראה כזו, כי אז יפסיק הקבלן באחריות ה

את ביצוע העבודות באופן זמני לתקופה שקבע המפקח ולא יהיה זכאי  
לפיצוי כלשהו בגין הפסקת העבודה ו/או חידושם לאחר מכן, פרט לתמורה  

 הנקובה בהסכם זה. 
ליתן הוראות ביחס למתן זכויות מעבר לקבלנים ונותני שירותים   .2.8.11

במתחמים אחרים מחוץ לאתר העבודות. הקבלן מתחייב לאפשר מעבר זה  
 בהתאם להנחיית המפקח.

 הקבלן ינהל יומן עבודה בקשר עם העבודה וזאת עד למועד מתן תעודת השלמה   .2.9
 וירשום בו את הפרטים הבאים: 

 
 מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודה.  א. 
 הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו.  ב. 
 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה.  ג. 
 תנאי מזג האוויר השוררים באתר העבודה. ד. 
 תקלות והפרעות בביצוע העבודה.  ה. 
 ההתקדמות בביצוע העבודה מדי יום.  ו. 
 ידי המפקח. -הוראות שניתנו על  ז. 
 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה.  ח. 
 

 כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את         .ט
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 המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.   
 

היומן ייחתם, כל שבוע, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ועל ידי המפקח,   .2.10
 והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח. 

הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים   .2.11
 אלה לא יחייבו את המועצה, אלא אם כן אישר אותם המפקח בכתב. 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן   .2.12
- משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 מילוי הוראות המפקח, המנהל, המועצה או הוראות החוזה. 
 
 :הסבת החוזה .3

 הקבלן אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי   .3.1

להעביר או למסור או לשעבד לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין  
 .בכתב

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא   .3.2
 בהסכמת  

 המועצה מראש ובכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן   

 העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום   

 מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר. מובהר בזה כי אין למסור את   

העבודה, כולה או מקצתה או להעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות כולן או  
 .חלקן לא בהסכמת המועצה מראש ובכתב

נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה   .3.3
כאמור מטילה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו  
והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה  

 .או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם
 
 :היקף החוזה .4

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות אספקת כוח אדם, החומרים,   .4.1
 הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

הצדדים מצהירים בזאת כי הקבלן הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה כדי   .4.2
מעביד בין הקבלן ובין המזמין  - ליצור יחסי שליחות או שותפות ו/או יחסי עובד

ו/או מי מטעמם של אלו. העובדים, בעלי המלאכה וקבלני המשנה למיניהם, 
וטל כל אחריות  מטעם הקבלן, יפעלו עבור ובשם הקבלן בלבד ועל המזמין לא ת 

 שהיא כלפיהם או בקשר לפעולות או מחדלים שלהם.  
 
 :סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

 משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא  -התאמה, דו   -בכל מקרה של סתירה, אי .5.1

 באלה, בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח  

 לנספח, בעניין הנוגע לביצוע העבודה, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר  

 העדיפויות הבא: 
התוכניות המפורטות לביצוע, כתבי הכמויות, וכל מסמך אחר שהוגשו   .א

 למועצה ואושרו על ידה. 
 המפרטים המיוחדים לפי התקן של הגורם המממן.  .ב
 המפרט הכללי.  .ג
 החוזה.  .ד
 תקנים ישראליים.  .ה
 תקנים זרים.  .ו

 הקודם עדיף על הבאים אחריו.  
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 בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך   .5.2

 מהמסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל  

 .המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו
 משמעות, אפשרות -התאמה, דו- בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי .5.3

לפירוש שונה וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי   
 .שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו

 
 :היתר ואספקת תוכניות .6

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי טרם התקבל היתר לביצוע העבודות. היתר לביצוע   .6.1
" או  היתר הבניה"  -להסכם מיד עם קבלתו )להלן  כ'כנספח העבודות יצורף 

 "(.  ההיתר "
 שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן ע"י המפקח ללא תשלום. כל     .6.2

 עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה יחזיר  

 ידי המפקח ובין  -הקבלן למועצה את כל התוכניות שברשותו, בין שהומצאו על

 .שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על ידי אדם אחר 
 ידי הקבלן במקום -העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על .6.3

 העבודה. המועצה, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב, לתכלית זו, יהיה  

 .רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת
באחריות הקבלן לדאוג לאחזקת התכניות המעודכנות ביותר שקיבל מהמפקח,   .6.4

במקום העבודה, ולוודא שהעבודות באתר מתבצעות לפיהן בלבד. כל טעות 
בביצוע העבודות שתקרה כתוצאה משימוש בתכניות שאינן עדכניות כנ"ל תתוקן  

 .לאלתר על ידי ועל חשבון הקבלן
הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי התוכניות והמפרטים שצורפו   .6.5

להסכם זה אינן תוכניות הביצוע המלאות, המפורטות והסופיות וכי תכניות ביצוע  
נוספות ו/או מושלמות יותר ו/או מפורטות ו/או כאלה שכוללות כמויות ו/או  

נית הביצוע לפיהן יבוצעו  תיאורים ו/או מאפיינים ו/או פרטים נוספים וכן תכ
או במועד   עבודה  לתחילת צו קבלת עםהעבודות יושלמו ויסופקו על ידי המפקח 

סמוך. כ"תוכניות הביצוע" ישמשו אך ורק אותן התוכניות או חלקי תוכניות  
שסומנו ו/או נרשם עליהן במפורש על ידי המתכנן ו/או המפקח כי הן תוכניות  

 הביצוע. 
הקבלן אחראי לטעויות שתחולנה בבנייה בשל טעות ו/או סתירה בתוכניות ו/או אי  
בהירות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי התאמת מידות בתוכניות לתוכניות עצמן או  
בינן לבין מסמכים אחרים שהקבלן היה חייב להבחין בהן כקבלן סביר. אם הקבלן  

עבודה הנזכרות לעיל, ללא קבלת  יוציא לפועל את העבודה לפי הטעות שבתוכניות ה
ובהקדם   חשבונו  על  תיקון  הטעון  את  יתקן  הקבלן  מהמפקח,  כך  על  הוראות 
עילה   או  ההסכם,  לביצוע  המועדים  לדחיית  גורם  יהווה  לא  והתיקון  האפשרי, 
לבקשת תוספות תשלום כלשהן או פיצוי. אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מאחריות  

 היועצים למיניהם בהקשר זה 

 
 :ביצוע העבודה לשביעות רצון המועצה .7

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונה המוחלט של המועצה,   .7.1
המנהל והמפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המועצה, החברה, 

 .המנהל והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לתוכניות הביצוע. נתגלתה סתירה בין   .7.2

התוכניות, יהיה על הקבלן להודיע למפקח שבועיים לפני תחילת העבודה לגבי  
הסתירות בתכניות. בכל מקרה הקבלן יבצע את כל העבודות בהתחשב במכלול  

 התוכניות ובתיאום ביניהן. 
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 :ערבויות .8

 : ערבות ביצוע .8.1
ימים מיום    10הקבלן הזוכה במכרז ימציא למועצה, על אחריותו ועל חשבונו, תוך  

ובלתי   מתן ההודעה על הזכייה, ערבות  ביצוע בנקאית אוטונומית בלתי מותנית 
מסויגת הניתנת לחילוט חד צדדי, להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם  

רבות פיצוי בגין איחור במסירה,  זה וכבטוחה לתשלום כל פיצוי ו/או חלק ממנו ל
למשך    %5  בגובה  יהיה  הערבות  תוקף  מע"מ.  כולל  החוזה    חודשים    18מסכום 

ותוארך לפי דרישת המועצה מעת לעת עד תאריך סיום העבודה. נוסח הערבות יהיה  
 .לפי הנוסח לערבות ביצוע המפורט בנספח ג' למסמכי המכרז

 

ערבות הביצוע תוחזר לקבלן בתום תקופת הביצוע ורק לאחר אישור מטעם המפקח  
בדבר השלמת העבודות ובכפוף להמצאת ערבות הטיב כמפורט להלן. כל עוד לא  
הסתיימו העבודות ו/או התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה ערבות הביצוע לא תוחלף  

את תוקף ערבות הביצוע.  וכל עוד לא תימסר ערבות הטיב מתחייב הקבלן להאריך 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המצאת ערבות הביצוע כאמור הינה תנאי לביצוע  

 כל תשלום על ידי החברה.  

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן, מתן ערבות הביצוע הינה תנאי לזכותו של הקבלן  
על מנת להתחיל בבנייה, וממילא תנאי לקבלת תשלום כלשהו    קרקעין לעלות על המ 

 )אף אם עלה על הקרקע והחל בבנייה( 

כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה,  
 יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

 ערבות בדק:  .8.2
ה לידי  מסירתה  ולאחר  העבודה  של  מועצהבסיום  אישורו  ולאחר  דעתו  להנחת   ,

, ערבות בדק  והחברה ימציא הקבלן למועצה המפקח וכתנאי למתן תעודת השלמה
מסכום התמורה  לפי החשבון הסופי המצטבר והמאושר של הקבלן עפ"י     5%בגובה  

ההסכם, ובפרט התחייבויות הקבלן לתיקון ליקויים ו/או פגמים ו/או אי התאמות  
אישור   מיום  שתחל  הבדק  בתקופת   יתגלו  ביצוע  האשר  השלמת  בדבר  מפקח 

שעלול להיגרם למזמינה ו/או  או פיצוי וכיסוי כל נזק או הפסד  ההעבודות ולהבטח 
זה, לרבות הוצאות   לחברה, עקב או בקשר עם כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם 
ותשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין ו/או החברה עלולים להוציא או לשלם או  

"(. תוקף ערבות  ערבות הבדק "  -להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה )לעיל ולהלן  
ל נוסח הערבות יהיה לפי   36  - הבדק יהיה  נוסח "ערבות טיב" המפורט    חודשים. 

 .למסמכי המכרז  גבנספח 

  רשאית  תהיה והחברה במשרדי המועצה  תשמרנה וערבות הבדק  הביצוע ערבויות
 .   ובכתב מראש  המועצה באישור רק מתוכן חלק או אותן  לחלט

לפי פניה בכתב של המועצה או החברה יהיה על הקבלן לחדש את תוקף הערבות.   .8.3
שהוא שלא תחודש כאמור לעיל, תחולט לטובת המועצה לפני תום   סוג   מכלערבות 

 תקופתה.  
תעמוד למועצה הזכות להחליט  מובהר בזאת , כי בכל הנוגע לערבויות ביצוע וטיב  .8.4

לעכב אצלה סכומים בסך הערבויות הנ"ל, תחת הפקדת ערבויות ביצוע וטיב,  
אף האמור לעיל, מוסכם כי   על .ח כל פרויקט וולקזזם מכל סכום שיגיע לקבלן מכ 

ולא   ככזו דווקא,  בדקערבות על ידו  תופקד עמוד על כך, כי אז ככל שהקבלן י
מובהר בזאת כי באם תאשר המועצה את חלף  .  ילעיעוכבו סכומים כאמור ל 

הערבות, היא תהיה רשאית לקזז את הסכומים המגיעים לה מכספי כל פרויקט,  
 ואף בקיזוז סכומים בלתי קצובים. 

ערבות או  ה כאמור לעיל וככל שלא מומשה במלואה, תוחזר   ותלאחר סיום התקופ  .8.5
  חלקה שלא מומש לקבלן.
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 :מסירת  הודעות .9
 

או   רשום  במכתב  תינתן  זה,  חוזה  לפי  השני  לצד  לתת  צריך  אחד  שצד  הודעה  כל 
  72בפקסימיליה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום דינה כדין הודעה שנמסרה ביד עד  

העבודה   בשעות  בפקסימיליה  שתישלח  הודעה  כל  בדואר.  מסירתה  מזמן  שעות 
קבל אישורו הטלפוני  הרגילות של הצד האחר תחשב כמתקבלת במועד שיגורה, אם הת

של הצד הנשגר למשלוח. הודעה שתישלח בפקסימיליה מעבר לשעות העבודה הרגילות  
התקבל   שיגורה, אם  מועד  יום העבודה הראשון שלאחר  בתחילת  תחשב כמתקבלת 
אישורו הטלפוני של הצד הנשגר למשלוח. כל צד מתחייב להודיע למשנהו בכתב על כל  

 או במספר הפקסימיליה שלו.  שינוי בכתובתו למשלוח דואר 
 
 

 
 הכנה לביצוע   –פרק ב' 

 
 :בדיקות מוקדמות .10

בדיקה מעמיקה, מיד עם קבלת מסמכי המכרז מהמועצה,   בדק הקבלן מאשר כי  .10.1
את אתר העבודה וסביבתו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות  

והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות  
מסמכי  וכלל התחייבויותיו העולות מ תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה,  

הסכם זה, ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על  
 .התחייבויותיו, וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בעניין

הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון כי יתכן והעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים   .10.2
צנרת גז, דלק, חשמל, מים וביוב, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל,  

תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן בקרקע,  
 .כולם או חלקם או אתר ארכיאולוגי

הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים   .10.3
בהצעתו מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.  

לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה  
 .על ידי הקבלן

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הפרויקט מבוקר ומלווה על ידי משרד הבינוי והשיכון   .10.4
וכי הוא מסכים ומתחייב לעמוד בכל הוראות משרד הבינוי והשיכון ביחס 

 לפרויקט , גם במידה והוראות אלו אינן מופיעות בהסכם זה.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנספחי ההסכם עלולים להשתנות ולהתעדכן, כפועל   .10.5

יוצא מדרישות הרשויות לצורך קבלת היתר בניה ו/או מהגשת בקשת שינויים  
להיתר, ובהתאם מתחייב לבצע את עבודותיו לבניית הפרויקט בהתאם ובכפוף  

 שיימסרו לו עם מתן צו לתחילת עבודה. לנספחים ולתוכניות המעודכנות, 
הקבלן יאפשר גישה ליתר הקבלנים הפועלים באתר ובפרט לחברה. בהקשר זה,   .10.6

מצהיר הקבלן ומאשר כי ידוע לו כי ייתכן שבמהלך ביצוע העבודות הוא יידרש 
עבודות על מנת לאפשר לקבלנים האחרים לבצע  לוח הזמנים לביצוע האת   לתאם

פעולות במתחם ובהקשר זה ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, הקבלן יפעל  
בהתאם להנחיות המפקח, ויבצע את העבודות על ידו במתחם במקומות ובשלבים  

ע"י המפקח ובמקביל לעבודות הקבלנים האחרים, שיתבצעו במתחם   יאושרוש
 במקביל לעבודות הקבלן 

המנהל רשאי אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעם  .10.7
המועצה לצורך העבודה, אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד, לא יהוו חלק מן  

החוזה ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש  
ו אחריות  לעיל. המועצה ומי מטעמה יהיו משוחררים מכל חבות א 10.1בסעיף 

 .לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרים שהמציאו, אם המציאו, לקבלן כאמור לעיל
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 :דרכי ביצוע ולוחות זמנים .11

 

וכן במתחם המסומן בנספח   'נחל תאנים ב הקבלן יידרש לבצע עבודות במתחם   .11.1
 בהתאם לתוכניות ולהוראות המפקח.  2י"ט  

תבוצע בשני מתחמי המשנה שבאתר העבודות,   ' נחל תאנים בבמתחם  העבודה  .11.2
. צו התחלת עבודה ביחס לעבודות במתחם  2ו יט  1 כמסומן בתשריט נספח יט
חודשים מיום החתימה על הסכם זה. צו התחלת   4משנה הראשון יינתן תוך 

חודשים מיום חתימת הסכם זה.   40עבודה ביחס למתחם השני ייתנן תוך 
 העבודות בכל מתחם משנה יבוצעו בתוך פרק הזמן הנקוב להלן, בהתאמה.  

 :העבודה תבוצע בשני שלבים ולכל שלב יינתן צו התחלת עבודה בנפרד .11.3
 העבודות יתבצעו בשני שלבים כדלהלן:   .א

א' עפר- שלב  עבודות  תומכיםו  ביצוע  ב  קירות  שצפ"ים,ותשתיות    י מבנ  כבישים, 
ומים  ציבור,  וקווי סניקה  והקמת תחנות שאיבה  ביטחון,  עבודות שלב  דרכי  א'  . 

 ממועד מתן צו התחלת עבודה לביצוען.    חודשים 14יתבצעו תוך 

בסמוך לסיום בניית  ביצוע השלמת עבודות פיתוח ציבוריות שמתבצעות  -שלב ב'
. עבודות שלב ב' יחלו עם קבלת צו התחלת  הבתים או במועד אחר לבחירת המפקח

חודשים מגמר בניית הבתים.    12תוך    ומושלם   מלא   באופן  ויבוצעו עבודה לביצוען,  
על אף האמור, תעמוד  למזמינה הזכות לדרוש את תחילת ביצוע עבודות שלב ב'  

החודשים יימנו מהמועד שבו יינתן   12תוך כדי עבודות בניית הבתים ובמקרה כזה 
 .  צו התחלת העבודות לביצוען.

  סיום   לאחר  חודשים  18  להיות  צפוי  הדיור  יחידות  בניית  עבודות  לביצוע  הזמן  פרק
. יחד עם זאת, ככל שסיום בנייתם יתארך, מכל סיבה  'א  שלב  העבודות  של  מלא

שהיא, וממילא תחילת עבודות שלב ב' יתעכב בשל כך, לא תהיה לקבלן כל טענה  
אוו   תשלום  לתוספת  דרישה  כל  ללא  ואף  המועצה,  או  היזם  כלפי  דרישה  או 

 התייקרות כלשהי.  

מובהר בזאת כי למזמינה תהיה הזכות להעביר עבודות משלב לשלב לפי שיקול   .ב
דעתה, ואף לקבוע לגבי כל עבודה, גם אם לא פורטה לעיל, במסגרת איזה שלב  

 תתבצע.  
כמו כן, תעמוד לחברה הזכות לדרוש מאת הקבלן לבצע את עבודות הפיתוח   .11.4

וזאת לאחר בניית הבתים, במחירי הסכם זה.    ,הנדרשות בתוך תחומי המגרשים
תוך המועד   פנים המגרשיםבמקרה זה יהיה על הקבלן לסיים את ביצוע עבודות 

   לביצוע עבודות שלב ב'.
לחלק את העבודה לשלבי   רשאית ועצהלגרוע מכלליות האמור לעיל המ מבלי .11.5

 לכל שלב שייקבעו ע"י המפקח.    אחרים ביצוע ולזמני ביצוע פרטניים
אי עמידה בתקופות הביצוע האמורות תהווה הפרת סעיף בסיסי בחוזה ותקנה   .11.6

למועצה כל זכות שבידה לחייב את הקבלן לרבות בקנס פיגורים הנהוג. לא תהיה  
 ימי סגר בשטחים,  כל תוספת לתקופת הביצוע בגין שבתות, חגים, ימי גשם

 .  ,ואירועים ביטחוניים
יום ממועד   14הקבלן מתחייב להגיש לאישור המנהל, לא יאוחר מאשר תוך  .11.7

מסירת הזמנת עבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות 
 .הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה

ימציא הקבלן למועצה במועד הנזכר שם, מזמן   11.3בנוסף לאמור בסעיף קטן  .11.8
לזמן, לפי דרישת המפקח, לוח זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני  

ביצוע העבודה, מאושרת על ידי המפקח. לוח הזמנים יעודכן ויועבר למנהל, אחת  
המתוכננת    לחודש לפחות, כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע ואת העבודה

לחודש הקרוב. לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הקבלן על פי החוזה,  
לרבות החובה להשלים את ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע  

 .בחוזה
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יוכן לוח   11.4ו  11.3לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים קטנים  .11.9
זמנים על ידי המפקח, והוא יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על  

 .הקבלן
המפקח רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם   .11.10

ללוח הזמנים ובין מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינויי לוח  
,  11.3הזמנים או על החלפתו באחר, ועל הוראת המפקח יחולו סעיפים קטנים  

ב לוח  יחיי  -בשינויים המחויבים. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים  11.4
מובהר בזאת, כי אין לראות    .הזמנים את הקבלן מזמן אישורו על ידי המפקח

בלוח הזמנים המתוקן שקבע המפקח כוויתור על סנקציה כלשהי המגיעה  
 עמידה בלוחות הזמנים. -למועצה או לחברה מאת הקבלן בגין אי 

המצאת כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה למועצה ו/או   .11.11
למנהל ו/או למפקח, בין שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את  

 .הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי החוזה ולפי כל דין
 את לסיים הקבלן  מתחייב,  הזמנים ללוחות  הנוגע בכל , לעיל האמור  אף על .11.12

חודשי עבודה מיום קבלת צו התחלת  12 תוך דלהלן העבודות   וביצוע  בניית
  דרך וסלילת  המים קו חיבור, סניקה ההעבודה הראשון בפרויקט. השלמת קווי 

. ידוע לקבלן, כי ככל שיאחר בהשלמת עבודות אלו,  שלו  המלא   בתוואי הביטחון
מכל סיבה שהיא, כי אז ייגרם נזק ליזמים באתרים סמוכים. התחייבותו לעמוד  
בלוחות זמנים אלו הינה אף כלפי צדדי ג' עולה, וככל שיפר התחייבות זו, הדבר  
ייחשב כהפרת הסכם והפרת חובת זהירות כלפי אתם צדדי ג', כל על המשתמע  

 .מכך
 

 סימון ומדידה: .12
לקראת תחילת העבודה ימסור המפקח לקבלן את הנקודות הראשיות )להלן:   .12.1

"( מסומנות בשטח. הקבלן יבטן את נקודות הקבע על חשבונו.  נקודות הקבע "
הקבלן לא יתחיל בסימון העבודה אלא לאחר שקיבל מן המפקח את נקודות  

 הקבע. 
הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים,  .12.2

הממדים וההכוונה של חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה  
 בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי אחרים. הוצאות הסימון תחולנה על הקבלן. 

הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. נקודות שניזוקו, נעלמו או   .12.3
טושטשו, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח,  

 יאפשר הקבלן למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת העבודה. 
כל המדידות ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן או על חשבונו ואם נעשו   .12.4

 כבר על ידי גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין  והנסיבות.
לביצוע כל האמור בסעיף זה יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודדים מוסמכים, אשר   .12.5

אופטי )כגון: דיסטומט(, ויספק על חשבונו את כל  -ישתמשו במכשיר אלקטרו
מכשירי המדידה הדרושים. לפני ביצוע יסודות, הנכללים בעבודה, יגיש הקבלן  

 המבנה וגובהו. הביסוס, למפקח אישור של מודד מוסמך לגבי סימון 
ועליו   בתוכניות  מדידה  על  להסתמך  יכול  הקבלן  אין  כי  בזה  ומוסכם  מוצהר 

 להתייחס אך ורק למידות הרשומות בתוכניות. 

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן את הגבהים של הקרקע, כפי שהועמדה לרשותו,   .12.6
ובכל מקרה של אי התאמה בין התוכניות לבין מדידת הקבלן יגיש הקבלן ערעור  

 יום מהיום שבו הועמדה הקרקע לרשות הקבלן,   15 -למפקח, לא יאוחר מ
טענות בדבר אי התאמה או טענות אחרות שתובאנה לאחר מכן, לא תילקחנה   .12.7

בחשבון. אם יתקבל ערעור תיבדקנה הנקודות במשותף ויירשמו התיקונים ע"ג  
התוכניות בחתימת שני הצדדים. הבדיקה תעשה רק בנקודות אופייניות ולא  

 יילקחו בחשבון בליטות או שקעים מקומיים. 
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הקבלן יהיה אחראי לבצע על חשבונו ובמועדים הנדרשים את עבודות המדידה   .12.8
הנדרשות ע"י ועדת התכנון לצורך מעקב אחר ביצוע העבודה  עפ"י תנאי ההיתר.  

עבודות מדידה אלה יערכו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ויחתמו על ידו. בכל  
 ASתכניות   מקרה גם אם אין דרישה מצד הועדה , על הקבלן יהיה להכין

MADE    באמצעות מודד מוסמך ולוודא באמצעותו ועם המפקח כי ביצע לפי
העלויות שידרשו לצורך   בכלתכנית שבהיתר. במידה ותהינה סטיות יישא הקבלן 
 הסדרת הנושא ) עדכון תכניות ו/או תוספת עבודות( .

הקבלן מקבל על עצמו לבדוק את כל התוכניות והמסמכים שיקבל, מיד בסמוך   .12.9
לקבלתם. על הקבלן להביא בכתב, לתשומת לבם של המתכננים, האדריכל 

והמפקח, כל אי התאמה ו/או אי בהירות ו/או טעות ו/או פגם שמצא בהם ו/או  
כים  חוסר מידות ו/או חוסר נתונים ופרטים שמצא באיזה מהתוכניות והמסמ

ההתאמה, בטרם התחיל ו/או  - האחרים ולקבל הוראות מהמפקח לתיקון אי
 המשיך בעבודתו )הכול לפי המקרה(. 

 
 

 אספקת מים וחשמל:  .13
הקבלן יספק על אחריותו ועל חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה   .13.1

ולשימוש עובדיו. במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא 
מקווי אספקת מים עירוניים, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור  

להעברת המים  המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים  
למקום השימוש בהם, כגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים, מיכלים  

רזרביים, מכוניות וכד'. כל ההוצאות הקשורות באספקת המים, תשלום  
חשבונותיהם השוטפים והובלתם יכללו במחירי היחידה הנקובים במחירון ולא  

 ישולמו בנפרד. 
כל    ויעשה את  יבצע סידורי הגנה מקובלים מפני שיטפונות של האתר  העבודות, 

 שאר ההכנות הנדרשות כדי לבצע את העבודה. 

ומערכות   ביוב  מים,  בקווי  לתיאום  והנוגע  הכרוך  כל  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
 אחרות של המתחם ואליו.

 
הקבלן יספק על אחריותו ועל חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי   .13.2

גנרטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר    -הפעלת דיזל 
העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל וכד', וכל  

 .זאת באישור המפקח
חשבונותיו   תשלום  וכן  לעיל  כנאמר  חשמל  באספקת  הקשורות  ההוצאות  כל 

 השוטפים יכללו במחירי היחידות הנקובים במחירון ולא ישולמו בנפרד. 

 תוכניות עדות:  .14
בגמר העבודה, כתנאי למסירת העבודה למזמינה, על הקבלן לספק סט תוכניות עדות  

(AS MADE  )  למזמינה, בחמישה עותקים מכל תוכנית .    מגנטית  מדיה   ועלעל נייר,
 פירוט נוסף ראה במפרט המיוחד. 
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 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 
 
 

 השגחה מטעם הקבלן והוצאות הניהול: .15
  הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת הביצוע צוות ניהול מקצועי הנדסי .15.1

"( הצוות)להלן: " הכוללים בין היתר מנהל עבודה ,מהנדס ביצוע וממונה בטיחות
בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן  
לעבודה נשוא חוזה זה. הקבלן ימנה צוות עובדים אשר יעמוד בכל הקריטריונים  

הנדרשים ע"י הרשויות )מנהל עבודה מורשה, אחראי בטיחות, עוזר בטיחות וכד'(.  
למשרד העבודה ולכל הגורמים  בתחילת העבודה ידאג הקבלן לדווח על העבודה  

 הנדרשים ולקבל את האישורים הנדרשים.  
הקבלן מתחייב כי הצוות ימצא באופן קבוע באתר העבודה, ינהל את כל העבודות   .15.2

 באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה. 
מינוי חברי הצוות יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של המפקח. המפקח יהא  .15.3

רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי  
מחברי הצוות, מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן  

הוראות  את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה. למען הסר ספק מובהר כי 
 סעיף משנה זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת החלפה כאמור. 

כל הוראה ו/או הודעה שתינתן על ידי המפקח ו/או על ידי המנהל ו/או על ידי   .15.4
 המועצה למי מהצוות, ייחשב הדבר כאילו ניתנה לקבלן עצמו. 

מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את   .15.5
הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע  

בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של העבודה  
 בהתאם לחוזה זה. 

.  ן בטיחות בעבודהי לעניבאתר העבודה  מוסכם כי הקבלן ייחשב כקבלן ראשי  .15.6
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים  

למניעת תאונות עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  
כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי המפקח, כמובנו בחוק  

 . 1954  -ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 
וזאת בלי שהאמור מטיל   המפקח   לן יפעל עפ"י הוראותבמנהל העבודה מטעם הק  .15.7

 על המפקח חובה לפקח ולתת הוראות כנ"ל.  
בין    "( אשר יהא אחראיאחראי הבטיחות)להלן: " מטעם הקבלן  בטיחותהאחראי  .15.8

היתר, להבטחת תנאי הבטיחות והגהות במתחם, יהיה בעל הכשרה מקצועית  
מתאימה, ובכלל זאת, הכישורים הנדרשים לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח  

ולתקנות הבטיחות בעבודה שהותקנו על פיה וכל שינוי להם    1970  –חדש[, תש"ל 
העבודה כאחראי  ו/או תיקון שיבוא במקומם. אחראי הבטיחות, יירשם במשרד 

בטיחות של הפרויקט ובכל רשות נדרשת על פי דין, ימציא העתק מהודעותיו  
אחראי    כאמור למפקח ולמזמין, ויהא בעל ניסיון קודם בניהול פרויקט מסוג זה. 

 הבטיחות יגיש תוכנית התארגנות אתר והסדרי תנועה זמניים לאישור המפקח. 
 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים:  .16
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה   .16.1

של כל אדם המועסק על ידיו בביצוע העבודה, לרבות קבלן משנה ומתכנן ואדם  
המועסק על ידי קבלן משנה או המתכנן, אף אם הסכימה המועצה בעבר להעסקת  

או שאינו  מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה,  
מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין    -שהורחק לפי דרישה כאמור 
 בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודה. 
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רשאית המזמינה לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום   .16.2
העבודה, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח ויתקין  

מזמן לזמן את רשימת העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע  
העבודה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם כפי שידרוש המפקח, 

שיונות כניסה כפי  יוהמפקח יסדיר את ענייני הכניסה למקום העבודה לפי ר 
 .שימצא לנכון

או עובד שהמפקח דרש  16.2שיון כניסה לפי סעיף קטן יאדם שלא ניתן לו ר  .16.3
 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה.   –שיונו  יהחזרת  ר

   
 אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה:דרכי מעבר, שמירה, גידור,  .17

עבודות מבוצעות בסביבה מאוכלסת ושיש לנקוט בכל אמצעי  לקבלן כי   ידוע  .17.1
. כל נזק  בטיחות וגיהות במהלך ביצוע העבודות עד למסירה סופיתהזהירות  ה

 יתוקן על חשבון הקבלן מיידית!   רים המאוכלסים,ישייגרם לרכוש של הדי 
הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות   .17.2

הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה 
ובסביבתו בעת ביצוע העבודה לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה. הקבלן  

  - הרה יספק ויתקין על חשבונו שמירה, גידור, אורות, שלטי אזהרה, תימרור אז 
לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, דיפון תעלות, מעקות בטיחות, גדרות זמניות  
ושאר אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם של הציבור ושל העובדים באתר, בכל  

ע"י רשויות צה"ל וקב"ט   מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או 
כל    שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי או המועצה

   . הנדרש כנ"ל כלולים במחירי היחידה לביצוע העבודות ולא ישולם עליהם בנפרד
מ"ר   50הקבלן יעמיד לרשות החברה באתר העבודה שטח התארגנות בגודל של    .17.3

וזאת   משטח מצעים מהודקים עם חיבור מים וחשמל וביוב זמני  ,לפחות הכולל
 משרד מכירות . לצורך 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם יפנה את אתר העבודה יהיה עליו ליישר את   .17.4
 השטח ולסלק את כל המכשולים המפגעים שנשארו באתר העבודה. 

 
 

מובהר בזאת כי הקבלן יהיה מחויב להעסיק שומר חמוש אשר ישמור על אתר      .17.5
למניעת סיכונים   והחטיבה המרחבית  העבודה ואשר יעמוד בדרישות קב"ט הישוב

כלפי תושבי הישוב. הקבלן יהיה חייב לממן שמירה זו על חשבונו הבלעדי. במידה  
וקב"ט הישוב ידרוש את החלפתו של השומר הנ"ל מכל סיבה שהיא יהא הקבלן  

 מחויב להחליפו לאלתר ולשאת בכל ההוצאות הנובעות מכך. 
הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו, לפי   .17.6

הוראות המפקח, וכנדרש מביצוע העבודה לרבות תיאום אל מול המועצה, לצורך  
הכשרת קרקע האתר וסביבתה לביצוע העבודה, הכול על חשבונו ואחריותו ותוך  

כלי תחבורה( לבתים  שמירה על דרכי הגישה )מדרכות וכבישים למעבר הולכי רגל ו
ולמבנים הסמוכים למתחם, לכל אורך תקופת ביצוע העבודות, ברציפות וללא  

 הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת לשם ביצוע פעולות אלו.   הפסקה.
במקרה של עבודה, תיקון או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי   .17.7

לגרוע מהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לבדוק המצאות גזים רעילים בביבים או  
בשוחות, לוודא אספקת חמצן מספקת, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה  

 הדרושים. 
הקבלן מתחייב להותיר ולהכשיר דרכי מעבר בתוך אתר העבודות לשימוש  .17.8

קבלנים  ויזמים אחרים, אשר יעבדו כמתחמים סמוכים קרובים או מרוחקים  
מאתר העבודות ומתחייב לאפשר מעבר לקבלנים אלו ומי מטעמם, דרך אתר  

 העבודות בכל עת. הכשרת דרך המעבר תהיה על חשבון הקבלן. 
 הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.  .17.9
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בכל מהלך העבודות הקבלן ידאג שלא יפגעו תשתיות המשרתות בתים   .17.10
 . קיימים בשכונה

 
 

 נזיקין לעבודה:  .18
מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד למתן תעודת השלמה לעבודות,   .18.1

יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליהם. הקבלן  
יתקן על חשבונו, ובמהירות המרבית, כל נזק שיגרם לאתר העבודה ולעבודה מכל  

 .העבודות והעובדים  וידאג לנקוט בכל הנדרש לבטיחות האתר, סיבה שהיא
. 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או   .18.2
קלקול שיגרמו לחומרים ו/או לעבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי  

ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או  
,  ק לגוף או לרכוש, כאמורכל אדם הנמצא בשרות, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נז

 . בזדון נזק  שגרם למי  למעט
בלעדי לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  ה אחראי  ה הקבלן יהיה  .18.3

או החברה  /והנמצא בשימוש בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את המועצה  
ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה ו/או המפקח, מכל אחריות לכל אובדן  

 . בזדון נזק שגרם למי למעט, ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור
 
 

 אחריות הקבלן לנזיקין: .19
הקבלן יהא אחראי לכל נזק, אובדן, קלקול או פגיעה שיגרמו לרכושה של המועצה   .19.1

או של החברה או למתקנים ולרבות מערכות תת קרקעיות בגבולות הפרויקט או  
שייגרם עקב או בקשר עם ביצוע העבודות על ידו או ע"י מי מטעמו,  מחוצה לו, 

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לתוכניות, אביזרים ולחומרים שמספקת  
המועצה ולציוד שהמועצה מעמידה לרשות הקבלן, על ידי מעשיו או מחדליו.  

חובתו האמורה של הקבלן תעמוד בעינה בין שהאובדן, הנזק, הקלקול או הפגיעה  
אש לצורך ביצוע  נגרמו באקראי, בין שהיו תוצאת מעשה הכרחי או צפוי מר 

 תי נמנעת.העבודה, ובין שנגרמו מחמת תאונה בל
הקבלן יהא אחראי לכל נזק שייגרם, בין לגוף ובין לרכוש, כתוצאה ממעשה או   .19.2

מחדל שלו, וכן לכל נזק שייגרם עקב ביצוע העבודה או כל שרות או מעשה אחר  
 המבוצע על ידי הקבלן או מי מטעמו. 

נדרשה המועצה לפצות אדם או גוף כלשהו בשל נזק, פגיעה בגוף או ברכוש,  .19.3
שהקבלן אחראי להם על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, ישפה הקבלן את המועצה  

מיד עם דרישתה הראשונה בכתב, בשל כל סכום ששילמה המועצה או עלולה  
שר לתביעה  לשלם, וכן בשל הוצאות שנשאה בהן המועצה או עלולה לשאת בהן בק

וזאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי חוזה זה ו/או הדין לכל תרופה    –כאמור  
לכך שהמועצה הודיעה לקבלן על כל דרישה כאמור,   בכפוף , או סעד אחרים

  לפשרה  הסכימה  ולא  הקבלן עם  פעולה שיתפה, לקבלן להתגונן בפניה איפשרה
 .ללא הסכמת הקבלן מראש ובכתב  לתשלוםאו /ו

עקב    הבגין כל נזק שיגרם ל ו/או החברה  מועצה הקבלן ישפה ו/או יפצה, את ה .19.4
שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב  
שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל  

 מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה. 
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הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין לרבות הוראות הדין כאמור   .19.5
בהסכם זה. כן נוטל הקבלן על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ו/או  

ו/או מי מבעלי יחידות הדיור עקב  ו/או המפקח נגד המזמינה ו/או נגד החברה  
עבירה כלשהי על ההוראות הנ"ל, שנעשתה ע"י הקבלן או אחד מעובדיו או  

. הקבלן מתחייב לפצות ו/או  ות נשוא ההסכםמועסקיו במהלך ביצוע העבוד
ו/או את החברה ו/או מי מבעלי יחידות הדיור על כל תביעה    ועצהלשפות את המ

ו/או נזק שייגרם בגין האמור לעיל לרבות בגין כל קנס ו/או אגרה ו/או תשלום  
 כלשהו שיושת על מי מהנ"ל. 

מאחריות בגין כל  ו/או המפקח ואת החברה    ועצההקבלן משחרר בזאת את המ  .19.6
אבדן נזק ו/או הפסד, שיגרם לקבלן ולרכושו ולרכוש שבשימושו תוך כדי או עקב  

 ביצוע העבודות. 
 

 נזיקין לעובדים:  .20
הקבלן מתחייב לשלם דמי נזיקין או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם  
ביצוע   כדי  תוך  כלשהם  נזק  או  מתאונה  כתוצאה  הקבלן  של  בשרותו  הנמצא  אחר 

 העבודה. 
 

   ביטוח: .21
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ותנאיו ו/או לפי כל דין, ומבלי   .21.1

שהמזמין נוטל על  עצמו אחריות כלשהי כלפי הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך   
ביטוח מסוג ביטוח  עבודות קבלניות בקשר לכל העבודות המבוצעות על ידו ו/או  

למסמכי   ד'  חמטעמו בפרויקט וזאת תואם לפירוט הכיסויים כמפורט בנספ
המכרז. פוליסה זו תיערך בחברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל. הקבלן  

מתחייב להמציא למזמין את אישור קיום הביטוח טרם תחילת העבודות כשהוא  
( לבין  21בכל מקרה של סתירה בין המפורט בסעיף זה ) חתום על ידי המבטח.

את, המסמכים ייראו  המופיע בנספח ד', יגבר האמור בנספח ד. מלבד ז
 כמשלימים זה את זה, ודרישותיהם כלפי הקבלן מצטברות. 

הקבלן מתחייב להעביר לידי המבטח בעת עריכת הביטוח מידע מלא ומפורט לגבי   .21.2
האתר, והפרויקט, כתובתו, העבודה בפרויקט, הרכוש הסמוך לפרויקט וכן כל  

 מידע נוסף אחר אשר יידרש על ידי המבטח.  
הפוליסה תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת העבודה בפרויקט עד להשלמתו   .21.3

הסופית )כולל עבודות השלמה שיעשו בו( ומסירתו הסופית המלאה )מתן תעודת  
השלמה( לידי המזמין. כמו כן תכלול בפוליסת העבודות הקבלניות כיסוי ביטוחי  

 חודשים לפחות.     24לתקופת תחזוקה מורחבת בת 
הפוליסה תהיה כפופה לסעיף לפיו כל שינוי בתנאי הכיסוי ו/או ביטול הפוליסה   .21.4

יכנס לתוקפו אך ורק אם נשלחה למזמין הודעה בדואר רשום בדבר השינוי. וזאת  
יום לפני מועד כניסת השינוי לתקפו. כמו כן תהיה הפוליסה כפופה   60לפחות 

כל הודעה מאת המבטח   לתנאי לפיו תשלום דמי ביטוח יהיה באחריות הקבלן.
בדבר אי תשלום תועבר גם אל המזמין ובמקרה של אי תשלום דמי הביטוח יוכל  

המזמין לשלמם במקומו של הקבלן כדי להבטיח את אי ביטול הפוליסה מחמת אי  
 תשלום.  

הפוליסה כפופה לסעיף לפיו תגמולי הביטוח במקרה של תביעה המכוסה לפי פרק   .21.5
או למי  לפקודתו)ביטוח רכוש( של הפוליסה ישולמו לידי המזמין או   –א' 

 שהמזמין יורה. 
הצדדים מתחייבים לשתף פעולה ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של   .21.6

זכויותיהם על פי העבודות הקבלניות. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים את תנאי  
ביטוח העבודות הקבלניות ובכלל זה להודיע בכתב למזמין ולמבטח מייד עם 

 היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש עילה לתביעה ע"פ ביטוח העבודות
 הקבלניות. 
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הקבלן מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין   .21.7
ו/או כל הבאים מטעמם צ.פ. אחריות וביטוח, וכן לפטור את המזמין וחברת 

מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם לאתר העבודות.  
על הקבלן תחול האחריות הבלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו הן את 

הוראות ודרישות חוזה  זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין,  והן את דרישות ביטוחי  
 הקבלן.  

הקבלן מאשר בזה כי תיאור הכיסוי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות  .21.8
כמפורט לעיל בא כתיאור כללי בלבד, ולא יטיל חובה כלשהי על המזמין באשר  

לתוכן או היקף תאימות ביטוח העבודות הקבלניות, וכי הוא יהיה מנוע מלהעלות  
 טענה, תביעה או דרישה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 

הקבלן מתחייב לשלם את הפרמיות בגין ביטוחי הקבלן במועדן וכן לשאת בסכומי   .21.9
השתתפות עצמית הנקובים בפוליסה, להסרת ספק מובהר כי ביטוח העבודות  

הקבלניות לא יכסה את הרכוש ו/או החבויות ו/או מקרי הביטוח אחרים אשר על  
   להלן. 21הקבלן לבטחם במסגרת ביטוחי הקבלן האמורים בס"ק  

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן על   .21.10
חשבונו הוא לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחדיו יקראו  

 "(:  ביטוחי הקבלן"
: כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב,  ביטוח חובה .21.10.1

וכן ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד שלישי, עקב השימוש בכלי  
$ )מאה אלף דולר ארה"ב( בגין נזק   100,000 -רכב, בסכום שלא יפחת מ

 אחד. 
ביטוח כל הסיכונים המבטח מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד  .21.10.2

)ואשר  וכל רכוש אחר המובא לאתר על ידי הקבלן ו/או עבורו ו/או מטעמו
לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  

יכסה ביטוח זה גם כלי הרמה, פיגומים, ציוד וכלי עבודה כלשהם. הביטוח  
וכל   צ.פ.  יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין וחברת 

הבאים הפועלים מטעמן )לרבות קבלני משנה(לרבות מתכננים, מהנדסים  
ויועצים , וכן כלפי כל הקבלנים, וכל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות, 

 אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
בגין צמ"ה שיובאו ע"י הקבלן ו/או   ביטוח צמ"ה כולל אחריות כלפי צד ג', .21.10.3

מפני אובדן או נזק פיסי בלתי צפוי.    -קבלני משנה לאתר ביצוע העבודות 
למען הסר ספק, מובהר, כי הכיסוי כולל גם נזקים לציוד המבוטח, אשר  

נגרמו עקב רעידת אדמה, נזקי טבע, גניבה, פריצה, שוד, נזק בזדון, הפרעת 
העבודות. הכיסוי כולל גם נזק חלקי ו/או   הסדר הציבורי, המשמש לביצוע

גניבת חלקים. הביטוח יכלול סעיף מפורש, בדבר ויתור המבטח על זכות  
ו/או כלפי כל מי  צ.פ. התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו וכלפי חברת 

קרות  שהמזמין ויתר ו/או התחייב לוותר על תביעת תחלוף בכתב טרם 
 מקרה הביטוח. 

ש"ח  4,000,000בגבול אחריות אשר לא יפחת מסך של   ביטוח חבות המוצר .21.10.4
)ארבעה מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח, המבטח חבות בשל  
תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה  

גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות. הביטוח יורחב לשפות  
בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו בכל    צ.פ. את המזמין וחברת 

הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות  
כאמור, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין. הביטוח  

כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של  
 12מטעמו באתר העבודות. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת הקבלן ו/או מי  

חודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק  
 כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.  
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ש"ח  )ארבעה   4,000,000בגבול אחריות של   ביטוח אחריות מקצועית  .21.10.5
מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח המבטח את חבות הקבלן על פי  
דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין  
מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הקבלן ו/או מי מהפועלים מטעמו במסגרת 

בגין   צ.פ. לשפות את המזמין וכן את חברת ביצוע העבודות. הביטוח יורחב 
אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מהבאים פועלים מטעמו וזאת  

מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין. הביטוח כאמור יכלול  
תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או מי  

חודשים מתום  12ול תקופת גילוי בת מטעמו באתר העבודות. הביטוח יכל 
תוקף הביטוח אלא אם ערך הקבלן ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי  

 כמתחייב מהאמור בסעיף זה. 
 

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם   .21.11
לביטוחי הקבלן או לביטוח העבודות הקבלניות, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים  
את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור, כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או  

לוף לטובת משלים לעניין ביטוח רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תח
המזמין והבאים מטעמו, ובכל ביטוח נוסף ו/או משלים לעניין ביטוחי חבויות  

בגין אחריות שעלולה להיות   צ.פ.יורחב הביטוח לשפות את המזמין ואת חברת 
מוטלת עליהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו  

 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
הקבלן ידרוש מכל קבלני המשנה הפועלים מטעמו באתר לערוך ולקיים בכל   .21.12

ים לפרויקט  ביטוח ציוד מכני הנדסי המבטח מפני אבדן או  יהזמנים הרלוונט 
נזק פיזי ובלתי צפוי את הציוד המכני וההנדסי המובא לאתר על ידי הקבלנים  
ו/או מי מטעמם וכן נזקי צד ג' עקב השימוש בציוד. כן ידרוש הקבלן מקבלני  

כל   המשנה כי הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין ו 
הפועלים מטעמו )לרבות קבלני משנה(, וכן כלפי כל הקבלנים, היועצים וכל גורם  

יתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  ו אחר הקשור לביצוע העבודות, אולם הו
 לנזק בזדון. כמו כן ויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי חברות שמירה. 

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י   .21.13
ככל שנערך וכי מבטחו של הקבלן יוותר על כל טענה ו/או    צ.פהמזמין ו/או חברת 

דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין או החברה. כמו כן, יכללו ביטוחי הקבלן  
פיו לא יבוטלו ולא יחול בהם שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח,  -תנאי מפורש על

יום    60אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה על כך, בדואר רשום, לפחות 
ראש. בנוסף יכללו ביטוחי הקבלן סעיף על פיו הפרת תנאי הפוליסות  מ

והתנאותיהן בתום לב על ידי הקבלן ו ו/או הפועלים מטעמו לא תגרע מזכויות  
יסות וכי הקבלן לבדו אחראי לתשלום  המזמין לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הפול

 דמי הביטוח עבור הפוליסות ולנשיאה בהשתתפויות עצמית החלות על פיהן. 
בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למועצה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות  .21.14

מבוטל, או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח,  
מתחייב הקבלן לערוך את אותו ביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח  

 כאמור. יום לפני מועד הביטוח או השינוי לרעה של הביטוח  30חדש, לפחות 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה   .21.15

ו/או מי מהבאים מטעמם, בגין כל    צ.פ. ו/או  תביעה כנגד המזמין וכנגד חברת 
נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או  

שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות,  
לרבות לכל אבדן ו/או נזק שיגרם על ידם לרכושו של הקבלן ו/או לרכוש אחרים  

קבלן ו/או באחריותו ו/או בשליטתו והוא פוטר את הנמצא בפיקוחו של ה
המזמין ו/או מי   מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי  

ור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם  זכויותיו על פי הפוליסות. יובהר כי פט 
 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  
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על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם   .21.16
מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר  

עם ביצוע הפרויקט בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, 
לאומי וחוק  מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח

ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל  
ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו  

בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים  
 הנ"ל. 

בכל הקשור לביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר, בהתאם למפורט   .21.17
באישור קיום ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן בזאת לערוך ולקיים את ביטוח  

שנים ממועד   7  -אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר לתקופה שלא תפחת מ
ו/או כל עוד מתקיימת אחריותו     המסירה הסופית ובפועל של הפרויקט למזמין

פי חוזה ו/או על פי דין בקשר עם העבודות )המאוחר מבין המועדים(  -על
 ולהמציא למזמין אישור ביטוח תקף בהתאם.  

. פ.צשם המבוטח בביטוחי הקבלן יורחב לכלול גם את המזמין וגם את חברת  .21.18
"יחידי המבוטח"( וכן כל אדם    –, וכל הבאים מטעמם )להלן   בע"מלבניין   חברה

או גוף נוסף אשר המזמין יורה לקבלן להכלילו כמבוטח נוסף בפוליסה, וכן את  
קבלני המשנה העובדים באתר. ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור  

 צ.פ.חברת   , (  כלפי המזמיןSUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )
 . , יתר הקבלנים באתר וכל הבאים מטעמו של המזמין  חברה ליזמות ובנייה

במקרה שגבולות האחריות הנקובים בפוליסות ביטוחי הקבלן ימוצו, במלואם   .21.19
או בחלקם, עקב תביעה שהוגשה בפוליסות, מתחייב הקבלן להשיב על חשבונו  

 את גבולות האחריות לקדמותם.  
הקבלן מתחייב לשפות את המועצה ואת החברה בגין כל סכום שיושת עליו עקב   .21.20

 הפרת תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או הבאים מטעמו.  
למען הסר ספק, הקבלן מתחייב לעגן את כלל הזכויות המוענקות למועצה על פי   .21.21

 תנאי הפוליסות כמבוטחת גם כלפי החברה אשר תהיה מבוטחת בנוסף למועצה. 
לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות   .21.22

ההסכם או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו  
 ההוראות הבאות: 

ימים, להתקשר בחוזי ביטוח   15המזמין רשאי, לאחר שנתן התראה של  .21.22.1
או לשלם דמי ביטוח, לרבות קרן, ריבית והפרשי הצמדה, הכל  ו/  תחתיו

 כאמור בחוזי  
 הביטוח. 

( לעיל, יחולו כל הוצאותיו על הקבלן. מבלי  1עשה המזמין כאמור בס"ק ) .21.22.2
( לעיל, 1לגרוע מהאמור לעיל, יראו כל סכום ששילם המזמין כאמור בס"ק)

, וכל האמור בחוזה זה לגבי המקדמות יחול  על חשבון התמורה כמקדמה 
 בשינויים המחויבים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המזמין, אם בחר לעשות כן, לפי שיקול   .21.22.3
דעתו, לנכות כל סכום ששילם בקשר עם סעיף זה מכל סכום שיגיע ממנו  

לקבלן בכל זמן שהוא, לפי ההסכם או לפי הסכם אחר או לפי הדין, ורשאי  
 הוא לגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת. 

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה, או כדי   .21.22.4
 על המזמין כל חבות שהיא.  להטיל

 
 פיקוח על ידי המועצה:  .22

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למזמינה ולחברה על ביצוע העבודה, אלא   .22.1
 אמצעי נוסף להבטיח ולבדוק כי הקבלן מקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. 

זכות הפיקוח הנ"ל או תפקידו בפועל, אם במידה שיתבצע , לא ישחרר את הקבלן   .22.2
 מהתחייבויותיו כלפי המועצה והיזם למילוי תנאי חוזה זה. 
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מתן אישור עבודה כלשהו על ידי המפקח, כולל עבודות נוספות ועבודות חריגות,   .22.3
לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לבצע את כל העבודה בהתאם לתקנים,  

 מפרטים וחוקי בניה אחרים התקפים. 
 

 התחייבויות כלליות   –פרק ד' 
 

 גישת המפקח למקום העבודה: .23
לאתר   עת  בכל  להיכנס  ידו,  על  מורשה  כוח  בא  ולכל  למפקח  ויעזור  יאפשר  הקבלן 
לכל מקום   וכן  לביצוע החוזה,  נעשית עבודה כלשהי  ולכל מקום אחר שבו  העבודה 

 שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה. 
 

 פיצוי המזמינה עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן: .24
הקבלן בלבד אחראי כלפי כל צד שלישי בנזיקין, על פי פקודות הנזיקין או לפי חוק  
אחר, לנזיקין אשר יגרמו לגוף או לרכוש תוך ביצוע העבודה או בקשר לעבודות נשוא  

ובכלל זה, איחור בסיום ביצוע התשתיות המשרתות את היזמים האחרים  חוזה זה,  
בעקיפין או במישרין, ובכל דרך שהיא. באם המועצה תידרש לשלם לצד שלישי  בישוב,  

פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למועצה את הסכום שישולם על ידה, ואותו  
לקזז   זכאית  המועצה  זה.  חוזה  לפי  מהקבלן  למועצה  המגיע  כחוב  יראוהו  הסכום 

 סכום זה מכל סכום המגיע לקבלן ממנה.  
 

 מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות:  .25
בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות,  

 שיונות ותשלום מיסים ואגרות.  יקבלת ר 
 

 עתיקות:  .26
או בכל דין בדבר עתיקות,   1978 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות תשל"ח   .26.1

שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או  
נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי   - ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר העבודה 

 זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך. 
מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן   .26.2

 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 
  26.1הוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן  .26.3

 יחולו על החברה, ובלבד שאושרו מראש על ידי המפקח. 
 

 זכויות, פטנטים וכדומה: .27
כל זכויות הבעלות בעבודה, על כל חלקיה ומתקניה, תהיינה למועצה בלבד ולקבלן   .27.1

לא תהייה כל זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד, החומרים  
והכלים שהובאו לאתר העבודה, למעט זכויות לתשלומים. אין בסעיף זה לגרוע  

 מאחריותו של הקבלן לעבודות. 
הקבלן ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק,  .27.2

הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות, פטנטים, מדגמים,  
סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע  

 קו על ידי הקבלן. העבודה במתקני העבודה, במכונות או בחומרים או בציוד שיסופ
 

 תשלום תמורת זכויות הנאה:  .28
יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי   אם 
אשפה   לשפיכת  זכות  או  שימוש,  או  מעבר  זכות  או  חול,  או  עפר  נטילת  או  חציבה 

דומה   זכות  כל  או  מבעליה    - ופסולת,  האמורה  הזכות  לקבלת  אחראי  הקבלן  יהא 
 ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בן הבעלים לבין הקבלן. 
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 פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים:  .29
הקבלן מתחייב כי בעת ביצוע העבודות, לא תהיה כל פגיעה בלתי סבירה בנוחיות   .29.1

הציבור. הקבלן מתחייב כי ביצוע העבודות יעשה במיומנות ובזהירות, תוך שהוא  
נוקט בכל אמצעי למנוע רעש ו/או הפרעה מסוג כלשהו שאינה הכרחית לביצוע  

מגורים מאוכלסים וכי הוא    העבודות. ידוע לקבלן כי העבודות נעשות בסמוך לבתי
מתחייב לעמוד בכל התקנים והחוקים הרלוונטיים לעניין זה, ובין היתר יגרום  

הקבלן לכך כי תמנע כל הפרעה ו/או פגיעה שלא כדין בנוחיות הציבור ו/או בזכות  
המעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל ו/או בזכות החזקה ו/או השימוש ברכוש  

כוש ו/או מקרקעין פרטיים. היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין  ציבורי כלשהו ו/או בר 
שא בהוצאות תיקון ההפרעה לרבות  ילצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד י 

 תשלום פיצויים. 
כן מתחייב הקבלן לבצע את העבודות באופן שיאפשר ליזמים אחרים לבצע   .29.2

עבודות באתרים אחרים בתחומי הישוב, וככל שיורה לו המפקח לעצור את ביצוע  
העבודות באופן זמני, על מנת שקבלנים ויזמים אחרים יוכלו לבצע עבודות 

 הבלעדי.במתחמם אלו, כי אז יציית הקבלן להנחיות אלו, וזאת על חשבונו  
הקבלן מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים שבמקום העבודה יהיו או יעבדו בעלי חוזה   .29.3

אחרים עם המועצה, או קבלנים אחרים או עובדים אחרים, והקבלן מתחייב  
לאפשר להם לעבוד ללא כל הפרעה, ולהימנע בעבודותיו מהפרעה כלשהי להם או  

 לביצוע עבודתם. 
 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב:  .30
,  לעירובהקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל,   .30.1

לרשת המים, לביוב, לתיעול, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים  
"( תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או מוביליםאחרים ולכיו"ב )להלן: " 

הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה,  
יתוקן על חשבונו הוא, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל  

 אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור. 
אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה   .30.2

לגרום נזק למובילים, כאמור לעיל, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע  
הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו  

ם והרשויות  להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. הקבלן יתאם מראש עם הגופי
המתאימות את ביצוע עבודותיו, כולל קבלת מפות ונתונים, על כל הנזכר לעיל  

וכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המקומית או   30.1בסעיף 
 ממשלתית. 

כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים   .30.3
פניאומטיים נקיים, וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת  

 הנסיעה. 
 

  :מניעת הפרעות לתנועה .31
 
הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע כל   .31.1

עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך  
לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות, ושלצורך הובלתם של  

שיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו  ימשאות מיוחדים יתקבל תחילה הר
כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך  

שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל  
 האפשר נזק לדרכים ולמשתמשים בהן. 
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בכל העבודות בהן יש צורך בתיאום עם הרשויות לרבות המשטרה, חלים   .31.2
תיאומים אלו על הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו. על הקבלן למזער את הנזק או  

הפרעה לתנועת המכוניות והאנשים, כמו כן, לבצע את העבודה שלא תפריע  
ך ביצועה  למבנים השכנים וכד'. כמו כן על הקבלן לגרום לכך כי לאורך כל מש

העבודות במתחם לא תהיינה הפרעות כלשהם בשימוש בדרך הביטחון של הישוב  
קדומים וכי על דרך הביטחון חייבת להיות פתוחה, עבירה ונגישה במשך כל זמן  
ביצוע העבודות במתחם . הקבלן יגיש במסגרת תוכנית הפיתוח הצעה לתוואי בו  

 ם לצורך ביצוע העבודות.יהיו רשאיות לעבוד ולעבור משאיות וכלים כבדי 
הקבלן מתחייב להשאיר את ציר התנועה לאורך תוואי העבודות פתוח לנסיעה   .31.3

, ובכלל זה עבור יזמים וקבלנים העובדים לכל אורך תקופת ביצוע העבודה
. במידה ויהיה צורך בהטיית תוואי הנסיעה, יהיה על הקבלן  באתרים אחרים

לקבל אישור מראש ע"י המפקח וכל העבודות הדרושות לביצוע הטיה זו יחולו על  
הקבלן בלבד. כמו כן, על הקבלן יהיה להחזיר המצב לקדמותו ע"פ הוראות 

 המפקח.  
על הקבלן חל איסור לעשות שימוש בכל שטח החורג מגבולות המתחם ושלא   .31.4

"(, בין  השטחים השכניםלחדור לשטחים הסמוכים לשטח המתחם )להלן: "
לרבות אחסון   - בעבודות ובין באחסנת ציוד. כל פעילות מחוץ לגבולות המתחם 

ציוד או חומרים וכיו"ב, טעונה אישור והסכמה מראש ובכתב של המפקח ושל  
הרשויות המוסמכות. התיאום עם הרשויות, אם וככל שיינתן אישור המפקח,  

 ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. 
 

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים:  .32
אם לביצוע החוזה יהא צורך לעבור במקום שהמעבר עלול לגרום נזק לכביש, לגשר,  
חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור גז, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה  
מיוחדים, על הקבלן להודיע לרשויות המתאימות, לתאם המעבר איתן ולקבל אישורן  

 עים שידרשו לביצוע המעבר. לדבר. הכל על חשבונו הוא, לרבות האמצ
 

 מתן חופש מעבר:  .33
הקבלן ימנע החניית כלי רכב, המגיעים לאתר העבודה, בדרכים, ואלה יוחנו   .33.1

במקומות שיועדו לכך. הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה, וכן  
השטחים הציבוריים, יהיו פתוחים לשימוש המועצה ו/או קבלנים אחרים, לפי  

רים או ציוד  הצורך ובהתאם להוראות המפקח, וכי הוא לא יאחסן עליהם חומ 
 ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי. 

וכן לכל קבלן אחר המועסק על ידי המועצה ולכל אדם או  ה הקבלן יאפשר לחבר  .33.2
גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, לפעול ולעבוד הן במקום  

העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש  
 במידת המצוי והאפשר בשירותים ובמיתקנים שהותקנו על ידו. 

 
 : ניקוי השטח .34

,  לאתר מורשה  הקבלן יסלק מעת לעת ממקום העבודה את עודפי החומרים והאשפה
ומיד לאחר גמר העבודה הוא ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים,  
החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר  
כשהוא נקי ומתאים למטרתו והכל לשביעות רצונו של המפקח. בכל פעולות הניקוי  

לל זה קבלת אישור למקום שפיכה  והסילוק הנ"ל יפעל הקבלן לפי הוראת כל דין ובכ
 על ידי נציג הרשות המקומית בתחומה מסולקים החומרים והאשפה.
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 עובדים   –פרק ה' 
 

 אספקת כוח אדם על ידי הקבלן:  .35
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל כח האדם הדרוש או המועיל לביצוע  
העבודה, את אמצעי ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר  

 אחר הכרוך בכך. 
 

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה: .36
 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע    .36.1

העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום,   
 שיון  יר

שיון או היתר  יאו היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ר
 לפי  

 כל דין, כאמור. 
 לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את נציגו או את מנהלי העבודה,   .36.2

 וזאת ללא שיידרש הסבר לכך.  
 לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות   .36.3

 . הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו  1959  -התעסוקה, תשי"ט 
 בביצוע העבודה, ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את  

המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו  
 אזור. 

 הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים  לקרנות     .36.4
ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג  

 את  
 המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו  

 אזור. 
 הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר    .36.5

. לרבות דיווח לביטוח 1968 - חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט 
 הלאומי, על עבודת קבלני מישנה. 

 פנקסי כוח אדם ומצבת כוח אדם:  .37
הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח   .37.1

 אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו. 
הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם   .37.2

ביקורת, וכן להמציא למפקח לפי דרישתו, ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם 
חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם  

 והעסקתם. 
 רווחת העובדים:  .38

הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות  
 אכילה נאותים באתר העבודה, לשביעות רצונו של המפקח. 

 ציוד, חומרים ומלאכה  –פרק ו' 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים:  .39
 הקבלן מתחייב לספק במועד ועל חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים   .39.1

 והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש ולמילוי כל  
 חיובי הקבלן לפי החוזה. 

הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של  .39.2
העבודה בקצב הדרוש. הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה  
אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין  

 מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.
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מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו   .39.3
בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או  

המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים או  
 תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח. 

מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר, הנדרשים לביצוע העבודה, חייב הקבלן   .39.4
להמציא למועצה מן היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות  

 מתאימה המוסבת על שמה של המועצה. 
 

 ציוד, חומרים והמתקנים באתר העבודה:  .40
חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה  " פירושו:  חומריםסעיף זה, " ב .40.1

למטרת ביצוע העבודה, לרבות ציוד מכני, מכונות וציוד חשמלי, ציוד בקרה  
ומכשור, אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים 

 העתידים להיות חלק של העבודה. 
 . בוטל .40.2
כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים, או הורה המפקח בכתב, שהחומרים, הציוד   .40.3

והמבנים או המתקנים הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, חייב הקבלן  
להוציאם מאתר העבודה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים,  

בע בהוראה לפי  הציוד, המבנים והמתקנים הארעיים מלהיות בבעלות המועצה. נק
סעיף קטן זה מועד לסילוק הציוד, החומרים או המבנים או המתקנים הארעיים,  

  חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. 
  7נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית המועצה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של  

לפי שיקול דעתה. המועצה   כל שימוש אחר  ולעשות בהם  ימים, לסלקם, למכרם 
 תזכה את חשבון הקבלן בסכום המכירה, בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בעניין זה. 

הקבלן אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים   .40.4
 והמתקנים הארעיים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה. 

המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, בכל  
הנוגע לביצוע העבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע  

 העבודה,  

הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו, וכיו"ב הוראות. הקבלן ינהג   .40.5
 על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של  .40.6
חומרים וציוד כלשהם, בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש,  

 והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בכל זמן שהוא. 
 

 טיב החומרים והמלאכה: .41
ובהתאם  סוג א' בעלי תו תקן )מקום שיש כזה( הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים  .41.1

לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתבי הכמויות ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות  
 מספיקות. 

חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי,   .41.2
יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר, אם  

מצויים בתקן יותר מסוג אחד ולא צוין סוג אחר באחד ממסמכי החוזה. בהעדר  
 תקן ישראלי יחייבו תקנים זרים לפי קביעת המפקח. 

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו   .41.3
כשרים למטרתם על ידי המפקח, וכן שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים  
אשר יוצרו או סופקו על ידי מקור שאישר המפקח. אישורו של מקור חומרים לא  

 ישמש בשום מקרה אישור לטיבם של חומרים המובאים מאותו מקור. 
הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן או סימן השגחה. חובה   .41.4

זו לא חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם לא קיים יצרן שלחומריו ולמוצריו תו  
 תקן או סימן השגחה. 
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אין עובדה זו כשלעצמה   -סופקו מוצרים מסוימים על ידי המועצה או החברה  .41.5
 גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיבה של העבודה. 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים,   .41.6
בין שהובאו או שנמצאים באתר העבודה ובין שלא, ומהמלאכה שנעשתה, וכן  

לספק את הכלים, את כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לבדיקת הדגימות,  
, הכל כפי  החומרים והמלאכה באתר העבודה או להעביר אותם לבדיקת מעבדה

 שיורה המפקח. 
החומרים והמוצרים שיספק הקבלן לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות  .41.7

 לדגימות שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא 
הקבלן יכין תכנית לבדיקות ודגימות מעבדה. הקבלן יגיש את תוכנית הבדיקות   .41.8

ימים ממועד מסירת הזמנת העבודה. המפקח רשאי    10לאישור המפקח תוך 
 לשנות את התוכנית בהתאם לתנאי העבודה בשטח.

הקבלן יבצע על חשבונו את כל הבדיקות על פי התוכנית המאושרת על ידי המפקח,  
 (."דמי הבדיקות"באמצעות מעבדה מוסמכת, מאושרת על ידי המפקח )להלן: 

לעיל המנהל שומר לעצמו את הזכות   41.8לא ביצע הקבלן את האמור בסעיף  .41.9
לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין בעצמו את ביצוען ולשלם  
למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן  

בזכות  לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש המנהל 
האמורה, ישלם הקבלן את ההוצאות עבור הבדיקות, וסכום זה ינוכה מכל חשבון  

 דמי ניהול והוצאות משרדיות.  10%שיגיש הקבלן למועצה בתוספת 
נוסף לבדיקת דגימות כמפורט לעיל, על הקבלן לבצע ביקורת ויזואלית באתר   .41.10

 העבודה, כדי לוודא שהביצוע ייעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח. 
 נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן:  .41.11

מתן הוראות על ידי המפקח ו/או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע   .41.11.1
מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה  
וחובת ההוכחה לטיב החומרים, המלאכה והעבודה, כנדרש בחוזה זה,  

 ולהיותם עומדים בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן. 
עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו ארכה כלשהי   .41.11.2

 להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי מטעמו. 
מובהר, כי מסירת כתבי אחריות של הספקים לידי המזמין, לא משחררת את   .41.12

הקבלן מאחריותו עבור אותו חומר ו/או ציוד ו/או אביזר והמזמין יהיה רשאי  
לתבוע מאת הקבלן ו/או הספק, או משניהם, את הנזקים ו/או החלפתם, לפי  

 ראות עיני המזמין. 
 

ערך"   במפרט    -"שווה  נזכר  אם  טכני"  ערך  "שווה  או  ערך"  "שווה  המונח 
כאלטרנטיבה למוצר ו/או למתקן ו/או למערכת ו/או למלאכה ו/או חומר מסוים  
הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו )להלן יקראו  

תקן  "המוצר"(, פירושו שהמוצר יעמוד בתקן הישראלי )ככל שקיים לו    - במאוחד  
ו/או   תפקודית  מבחינה  ו/או  הטכניות  בתכונות  ו/או  ברמתו  ייפול  לא  כאמור(, 
ו/או אפשרויות השימוש בו ו/או עלויות   ו/או מראהו  מבחינת בלאי ו/או עמידות 
מבחינת   ערך  שווה  )יהיה  במפרט  הנקוב  מהמוצר  במחירו  ייפול  ולא  אחזקתו 

והסופהמחיר(.   בזאת שההחלטה הבלעדית  ומוצהר  ית להסכמה להחלפת  מודגש 
נתונה  וכן להיותו שווה ערך  מוצר, המופיע באחד ממסמכי ההסכם, במוצר אחר,  

מראש ובכתב טרם ביצוע ו/או   המפקחועל הקבלן לקבל אישור  בידי המפקח בלבד  
ההחלפה למוצר  .  הזמנת  ערך  שווה  המפקח,  של  המוקדם  לאישורו  יגיש  הקבלן 

עיכוב   ללא  ואישורו  בדיקתו  לאפשר  מנת  על  שניתן  ככל  מוקדם  במועד  שנדרש 
העבודות. לא תתקבל כל תביעה מהקבלן לתוספת זמן או אי עמידה בלו"ז בהקשר  

לא אישר המפקח את המוצר, שלפי דעת הקבלן הוא שווה    לאישור מוצר שווי ערך.
ערך, ישתמש הקבלן במוצר שנדרש מלכתחילה או יציג למפקח מוצר שווה ערך אחר  

 לאישורו. 
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למען הסר ספק מובהר, כי "שווה ערך מבחינת המחיר" יקבע בהתאם למחיר   .41.13
המופחת שניתן לשלם עבור המוצר ברכישת כמות גדולה הימנו, כפי שהיה  

משתלם אילו הקבלן היה מזמין מאותו ספק את כלל כמות המוצרים מסוג זה,  
 . ולא כולל מע"מ )בדומה למחירים שנקבעו במפרט המכר(

 

 :בדיקות חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים .42
 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב משלבי העבודה.  .42.1
הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד   .42.2

 להיות מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק. 
הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח   .42.3

  ,בכתבשעות לפני ביצוע השלב הבא ו 48במועד מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ 
שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד  

 את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו. 
הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל    42.3במידה ולא התקיים סעיף  .42.4

חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ולאחר מכן  
יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח  

לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו  
 רצונו של המפקח.  לשביעות

דלעיל תחולנה על הקבלן,   42.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן   .42.5
 42.3 - ו 42.2אלא אם כן קיים הקבלן את התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים 

 והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח. 
 

 :סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה, פסולת ועודפי חפירה .43
 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:  .43.1

על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין  .43.1.1
 בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם. 

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים   .43.1.2
 בפסקה א'. 

על סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה   .43.1.3
שהוקם או נעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי  

 מתאימה או בניגוד לחוזה.
על סילוק של כל פסולת או עודפי חפירה אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות   .43.1.4

 שפיכה מאושרים על ידי הרשויות המוסמכות. 
המפקח יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, חלקים   .43.2

 פגומים או בלויים, לבצע תיקונים ופעולות בקשר עם העבודה. 
הקבלן מתחייב לקיים כל הוראת דין בקשר לפינוי כל חומר ו/או פסולת מהאתר   .43.3

 ולהשיג את האישורים וההיתרים מהרשויות המוסמכות. 
, תהא המועצה רשאית  43.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן  .43.4

 לבצען, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הבעלות בעודפי החפירה הינה של המועצה בלבד,   .43.5

 אשר תהא רשאית לפעול לגביהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 :שלבי ביצוע העבודה ופרקי הזמן לביצוען .44
 

  כמפורט העבודה תבוצע בשני שלבים ולכל שלב יינתן צו התחלת עבודה בנפרד,  .44.1
כאשר הצו יינתן בהתאם למבנים השייכים לכל  . לעיל זה  להסכם 11.1 בסעיף 

 מתחם משנה.  
 לעיל.  11.1כל אחד מהשלבים יהיה כנקוב בסעיף תקופת הביצוע החוזית לביצוע  .44.2
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, כך שבכל מתחם  מובהר בזאת כי ליזם תעמוד הזכות לפצל את בניית הבתים .44.3
כך שבנייתם תסתיים   משנה הללו יתבצעו בהתאם ללו"ז וצו התחלת עבודה אחר.

כאשר בכל מקבץ יסתיימו הבתים במועד אחר )כל מקבץ יהיה בעל   באופן מדורג
רצף טריטוריאלי(, ובהתאם לכך, לאחר סיום בניית הבתים בכל מקבץ יוצא 

ביחס לכל מקבץ בנפרד,   המתייחס למקבץ זה  לקבלן צו התחלת עבודה לשלב ב' 
שלב   ביןבשל ההפסקה  תוך תיאור מיקום העבודות שיש לבצע עבור אותו מקבץ.

 . רותאתר ולכל הוצאות אח תקורותא' לשלב ב' הקבלן לא זכאי לכל 
על כל   השלבים הנ"ל במועדם ייחשב להפרה של ההסכםאיזה מ איחור בהשלמת   .44.4

 המשמע מכך.  
לכל מתחם משנה וכן ביחס לכל שלב עבודה   ביחסהקבלן יתחיל בביצוע העבודה   .44.5

ימים מקבלת צו התחלת   14  –בתאריך שייקבע על ידי המפקח ולא יאוחר מ  
ובהתאם ללוח הזמנים שיאושר ע"י המפקח ויתואם מול החברה ומול     העבודה

 . כלל הגורמים הרלוונטיים
תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לקבלן כל דחייה של  
תקופת   בשל  הביצוע  תקופת  של  הארכה  או  עבודה  התחלת  בצו  הנקוב  המועד 

 התארגנות לעבודה. 

תאריך תחילת העבודה ייחשב ביום התחלת העבודה בפועל לפי יומן, כפי שירשם   .44.6
על ידי המפקח, או בתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה ובכל מקרה המוקדם 

 .שביניהם
ימים לאחר התאריך שנקבע בצו    45לא התחיל הקבלן בביצוע העבודה במשך   .44.7

רשאית המועצה לבטל את החוזה,   -דלעיל   44.1התחלת העבודה,  כאמור בס"ק  
לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע ממנו פיצוי על כל נזק שייגרם בשל כך.  

שעות מקבלת הודעה   24הקבלן מתחייב לצאת ולפנות את מקום העבודה תוך 
 פשר למועצה להכניס קבלן אחר במקומו. בכתב מהמועצה וזאת על מנת לא

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הפרויקט הינו פרויקט מורכב, המשלב את תכולת   .44.8
העבודה החלה על הקבלן יחד עם עבודות נוספות אשר יבוצעו במקביל באתר על  

 ידו, יבצע המזמין או מי  -ידוע לקבלן כי במקביל לביצוע העבודות על  ידי החברה,
מטעמו ו/או החברה, עבודות ופרויקטים נוספים במתחם ו/או היישוב קדומים  

ביצוע עבודות אלה גרמו לפיגור בלוח   כי טענה ולפיכך לא תישמע מאת הקבלן כל
זה בהתחייבו   עניין מראש  בחשבון לקח והקבלן או כל טענה אחרת הואיל הזמנים

 . בלוח הזמנים
  שייקבעו ע"י המפקח ולעבוד בתיאום עםהקבלן מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים  .44.9

על מנת למנוע עיכוב שאר העבודות המתבצעות , באמצעות המפקח החברה
ל יחד עם עבודת החברה  שביצוע העבודות על ידו ישתלב  במתחם ויפעל על מנת

 ויתר הקבלנים העובדים באתר ובפרויקט.  
לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן מעת לעת לפי דרישת המפקח ובהתאם  .44.10

מידה ועל פי שיקול דעתו של המפקח, בכל זמן שהוא,  ב להתקדמות העבודות. 
יהיה צורך להחיש את קצב ביצוע העבודה מזה שנקבע תחילה בלוח הזמנים, 

יפנה המפקח בדרישה לקבלן והקבלן מתחייב בזאת לעשות כמיטב יכולתו  
להחיש את קצב ביצוע העבודה בהתאם לדרישת המפקח ולמלא אחר יתר 

  ניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.הוראות המפקח הנוגעות לע
מוצהר ומוסכם בזאת כי תיקונים ועדכונים בלוח הזמנים לא יתפרשו כמשנים  

ו/או מאריכים את התקופה הנקובה לביצוע העבודות ו/או את המועדים  
בועים לביצוע השלבים העיקריים של העבודות ו/או כמשנים את לוח הזמנים  הק

הכללי ו/או המפורט ו/או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את העבודות על  
 . אלא אם כן הסכים לכך המפקח בכתב פיהן
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עבודות הקבלן ועבודות החברה יכול ויבוצעו במקביל בחלק מתקופת ביצוע   .44.11
העבודות, באופן שהעבודות הנ"ל תהיינה חופפות ו/או שלובות ו/או תלויות 
האחת בשנייה. בהקשר זה וככלל, הקבלן ינקוט בכל האמצעים האפשריים 

  והנדרשים למניעת נזקים ו/או פגיעות בעבודות הקבלנים בפרויקט ו/או
לוח זמנים כולל של כל העבודות בפרויקט, לרבות   המפקח ינהלאיחורים.  

 זמני הביצוע, אופן ההשתלבות, ואת התוכניות הכולל  עבודות הקבלן
גם את הזמן   תכולל  זה בהסכם שנקבעה כפי הביצוע תקופת הקבלן מצהיר כי  .44.12

הדרוש בגין שינויים צפויים המקובלים בביצוע עבודות מסוג זה לרבות צפי לימי  
גשם ו/או תנאי אקלים מיוחדים ו/או שבתות חגים ומועדים, ו/או עיכובים ו/או  

 מניעות שמקורם בקבלן. 
ספק, מצהיר ומאשר הקבלן, כי נימוקים הכרוכים במצב הביטחוני וכן   הסרלמען  

מצב של סגרים, שביתות, מגבלות על תנועת עובדים ו/או קשיים בגיוס עובדים, אי  
ידו    או,  ,  אסון טבע  קבלת רישיונות להעסקת עובדים זרים על  נלקחו  התפרצות 

בחשבון בלוח הזמנים ולא יצדיקו בקשה להארכת מועד ו/או מתן הארכת מועד  
על הוצאת  -כאמור.  המונעת  רשויות  כי שביתת  הצדדים  בין  מוסכם  האמור,  אף 

 יזכו את הקבלן בהארכת לוח הזמנים כפי שייקבע על ידי המפקח. 4טופס  

 :העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן .45
עד למועד הקבוע כאמור להתחלת ביצוע העבודה, תעמיד המועצה לרשות הקבלן את  
מקום העבודה או לפחות חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה ולהמשכתו,  
לאחר מכן תעמיד המועצה לרשות הקבלן מעת לעת חלקים נוספים ממקום העבודה  

 כפי שיידרש לביצועו בהתאם ללוח הזמנים האמור. 

 :הארכה או קיצור להשלמת העבודה .46
במקרה של הוראה או הסכם בדבר שינויים מחייבים בביצועה של העבודה בנוסף לזו  
שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבים ביטולו של חלק  

לחוזה, רשאית המועצה לאחר שמיעת    49מהעבודה, או במקרה של הפסקה לפי סעיף  
 ודה. טיעוני הקבלן לקבוע את השינוי במועד השלמת העב

לא   בנסיבות אחרות שלדעת המועצה  או  עליון  כח  ע"י  בביצוע העבודה  עיכוב  נגרם 
הי ולא  עליהם  שליטה  לקבלן  רשאי  י הייתה  העיכוב,  את  למנוע  אפשרות  כל  לו  תה 

, לקבוע את  ע"פ שיקול דעתה  הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודה והמועצה רשאית
 תקופת הארכה בפקודת שינויים. 

 :עבודות בשעות יום בימי חול .47
פרט עם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא יעשה ביצוע העבודה בימי   .47.1

שבת ובמועדי ישראל ו/או מועד שאינו בהתאם לכל דין, ללא הסכמת המפקח  
 בכתב. 

חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים   47.1אין הוראות סעיף קטן  .47.2
ללא הפסק או במשמרות רצופות או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת 

ואולם במקרה של עבודה כזו, על   –טחון בעבודה ילהצלת נפש או רכוש או לב
הקבלן להודיע מיד כשהדבר יתאפשר למפקח על כל הנסיבות שחייבו עבודה  

 כאמור, ולדאוג לקבלת ההיתרים הדרושים לביצוע העבודה כאמור. 

 :פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .48
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעתו ובהתחשב   .48.1

₪  בגין כל יום  5,000, ישלם הקבלן למועצה 46בהארכה או קיצורה לפי ס' 
איחור. הוראה זאת תקפה לכל שלב משלבי העבודה, ונוגעת לאיחור במועדי  

העבודה או  ביניים ו/או למועד הסופי לסיום עבודות כפי שיקבע בצו התחלת  
 לעיל.  46בהוראות ביצוע כמפורט בסעיף 

מכל   48.1המועצה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  .48.2
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך  

אחרת. תשלום פיצויים או ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן  
 מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה. 
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₪ ליום איחור   10,000לשלם למועצה סך   מחוייב , הקבלן יהיה על אף האמור .48.3
בסיום עבודות דרך הביטחון, תחנת השאיבה, קווי הסניקה וקווי חיבור המים.  

החודשים שהוקצבו לכך, וזאת מבלי לגרוע    12ככל שלא יסיימן בתוך תקופת  
. למען הסר ספק,  מחובתו לפצות בגין כך כל יזם אחר אשר אמור להתחבר אליהם

הקבלן לא יהיה זכאי לגבות תמורה כלשהי מיזם או קבלן אחר כלשהו אשר 
 ישתמש או יחבר תשתיות לעבודות המבוצעות על ידו במסגרת הסכם זה.

סכומים אלה נקבעו בהסכמת הצדדים כדמי פיצויים ראויים מבלי שיהיה צורך   .48.4
להוכיחם, ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לרשותם של 

 המזמינה והחברה על פי הסכם זה ועל פי הדין. 
 :הפסקת עבודה .49

הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי   .49.1
הוראה בכתב מאת המועצה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא  

 יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המועצה הוראה בכתב על כך. 
, ינקוט הקבלן  49.1הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן   .49.2

 באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך לשביעות רצונו של המפקח. 
ההוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות   .49.3

הקבלן לא יהא רשאי לדרוש   .תחולנה על החברה 49.1המועצה כאמור בסעיף קטן 
להפסקת   יום מיום קבלת הוראת המפקח  30תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 

נתן הקבלן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות    העבודה.
הנ"ל. שיעור ההוצאות יקבע ע"י "המועצה", לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות  

 .להשמיע טענותיו
תחולנה ההוצאות שנגרמו     –נגרמה הפסקת העבודה לדעת המועצה באשמת הקבלן  

 לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן. 

ידי המועצה  -הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתן על  .49.4
  –לחוזה, והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה    44צו התחלת עבודה על פי סעיף  

יהא הקבלן זכאי לקבל מהחברה את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד  
ידי הקבלן,  -למועד הפסקת העבודה. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על

הופסק, הכל לפי   שביצועהתעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה 
יום מיום הפסקת   45העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, יקבע תוך 

 העבודה. 
 

  :שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המזמינה .50
הסכמה מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה, במקרה מסוים, לא   .50.1

תהווה תקדים ולא ילמד ממנה גזרה שווה למקרה אחר, ולא יהיה בה ויתור או  
 מניעות או התחייבות לעתיד. 

לא השתמשה "המועצה" או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי תנאי החוזה   .50.2
במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד  

מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות או חובות ואין בהימנעות זו משום  
 התחייבות להתנהגות דומה בעתיד.  

 
 השלמה, בדק ותיקונים  –פרק ח' 

 
 :תעודת השלמה לעבודה  .51

 

השלים הקבלן את ביצוע העבודות שבהזמנת העבודה, יודיע על כך למפקח בכתב   .51.1
( של  AS MADEסטים מושלמים של תוכניות העדות )  שלושהויצרף להודעתו 

ימים מיום קבלת   30העבודה כמפורט להלן. המפקח יבחן את העבודה תוך 
 "(. בחינת העבודהההודעה )להלן: " 
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תוכניות העדות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל   .51.2
חותמת( ותכלולנה פירוט מדויק של כל העבודות לרבות: תוואי קווים  

גרביטציונים, מיקום שוחות ואיתורן לעצמים קיימים בשטח, רומי קרקעית  
(, מפלים חיצוניים, מיקום ורום .I.Lצינורות הכניסה והיציאה מהשוחות )

כלל  י . כמו כן יוניקוז ביוב תשתיות יו קו וצילום  (, ורום שוחות.I.Lקרקעית )
בתוכניות כל המידע הנוסף הדרוש להפעלה ואחזקה של העבודות לרבות כבלים  
ותשתיות של חברת החשמל, בזק ומקורות, סוג האדמה, מידות ומיקום מבנים  

מדידת צנרת וכבלים תת קרקעיים תיעשה לפני כיסוי החפירה לצורך   וכיו"ב.
 סימון מדויק של התוואי וההסתעפויות. 

מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה   .51.3
משביעה את רצונו, ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה  

"( הדרושים לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע  התיקונים)להלן: "
 לעיל. יחול על העבודה האמור בסעיפים   -המפקח. נסתיים ביצוע התיקונים 

למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע   .51.4
של העבודה לפי החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של  

 העבודה בשל הצורך בתיקונים וביצועם. 
אישרו המפקח והמהנדס כי העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונם   .51.5

 תימסר לקבלן, בתום קבלת העבודה, תעודת השלמה.  -
קבע המפקח ו/או המהנדס כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביע   .51.6

לעיל. המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו,   51.3את רצונו, יחול האמור בסעיף קטן  
לתת לקבלן תעודות השלמה גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד קבלת התחייבות  

את התיקונים בכתב מהקבלן שיבצע וישלים, לשביעות רצונו של המפקח,  
המפורטים ברשימה שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי  

 המפקח. 
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או כל אדם אחר מטעמה,  
עבודת   בה  בוצעה  טרם  אם  גם  בה  ולהשתמש  חלקה,  או  כולה  בעבודה  להחזיק 
התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה. עשתה כן, אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע  

 את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. 

לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה   .51.7
המועצה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון,  

מהן כתמורה   20%על חשבון הקבלן. המועצה תגבה הוצאות אלו, בתוספת 
 חרת. להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך א

מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן   .51.8
 מהתחייבויותיו לפי תנאי מתנאי החוזה. 

קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן   .51.9
היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למועצה את העבודה או אותו  

פי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את  לחלק מסוים מהעבודה כאמור, הכל  
מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות  

 כלשהן שיש לו כלפי המועצה. 
ניתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את   .51.10

הפסולת הציוד והמבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה  
 החברה עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי שתורה המועצה. 
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 :בדק, תיקונים ותעודת סיום .52
הקבלן יהיה אחראי  הן כלפי המזמינה, הן כלפי החברה והן כלפי רוכשי יחידות   .52.1

הדיור בפרויקט, לטיב הבנייה איכות העבודות וכמות העבודות, החומרים, 
המתקנים והאביזרים למשך התקופות הקבועות בחוק המכר )דירות(, ובכלל זה  

משך תקופה של  לתקופות הבדק והאחריות המופיעות בחוק הנ"ל ולכל הפחות ל
( חודשים )א( ממועד  אישור המפקח על השלמת כלל  שלושים ושישה) 36

העבודות על ידי הקבלן או )ב( ממועד קבלת אישור מהמועצה על מסירת  
המתחמים )אישור מסירת שכונה(, המאוחר מבין השניים. תקופת הבדק  
ע כל  והאחריות תחל ממועד הוצאת תעודת השלמה לכל העבודה או מיום ביצו

. מובהר בזאת, כי תקופת  לפי המאוחר שבהם 51התיקונים, כמשמעותם בסעיף  
האחריות לגבי העבודות בשלב א' תחל רק לאחר מסירת כלל העבודות כולל  

   עבודות שלב ב' באותו מתחם משנה.
נזקים, פגמים, ליקויים, אי התאמות, וקלקולים כלשהם, שהתגלו תוך תקופת   .52.2

הבדק והאחריות בעבודה שבוצעה לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה  
מביצוע שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של  

לקוי,  המנהל ו/או של המועצה או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע 
יהא הקבלן חייב לתקנם על חשבונו או לבצעם מחדש מיד, הכל לפי דרישת 

 המפקח ולשביעות רצונו. 
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב הקבלן להיות אחראי לעמידות, ליציבות  

 ידו. -ולשלמות העבודות ו/או האלמנטים הבודדים בו במידה ובוצעו על 

ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה ולפי נספח הבדק   .52.3
 .להלן יחולו על הקבלן

היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה שבוצעה לפי החוזה אינם ניתנים   .52.4
לתיקון, לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום 

 .שייקבע על ידי המפקח
אישרה המועצה כי הקבלן ביצע את כל התיקונים הנדרשים בתום שנת הבדק   .52.5

לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבודה הושלמה  מטעם המועצה  ימסור המנהל 
   .זהלחו בהתאם

 וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו  

 .המלאה של המנהל 
 מסירת תעודת הסיום אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה   .52.6

 ואשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 
בהתאם לסוג הליקוי, אופי התיקון  תיקונים יבוצעו תוך תקופת זמן סבירה,  .52.7

   ודחיפותו.
ביצוע התיקונים כולם או חלקם ע"י המזמין, ככל שלא בוצעו במועד על ידי   .52.8

הקבלן, לא יגרע מאחריותו של הקבלן לכל פגם או ליקוי שיתגלה לפני או לאחר  
 מסירת העבודות. 

אין במסירה ו/או בבצוע עבודות ע"י הקבלן לפי התרשומת ו/או לפי התרשומת   .52.9
הסופית כדי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין ו/או החברה  

 ו/או רוכשי הדירות ע"פ הסכם זה. 
 
 

אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לגרוע מטענות נוספות ו/או אחרות של   .52.10
המזמין ו/או החברה שיתגלו בשלבים מאוחרים יותר, ובלבד שהמזמין ו/או  

החברה ידווחו לקבלן על דבר גילויים בסמוך לאחר מועד גילויים ואין בו כדי  
ו/או על פי  לפגוע או לגרוע מאחריות הקבלן לבדק ואחריות על פי הסכם זה 

 הוראות כל דין.  
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 :פגמים וחקירת סיבותיהם .53
נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את   .53.1

הסיבות לפגם, ושיתקנה בשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה פגם כזה שאין  
הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה  

ן  והקבלן מתחייב לבצעם מיד, כפי שתורה לו המועצה. היה הפגם כזה שהקבל
יחולו הוצאות החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב   - אחראי לו לפי החוזה 

לתקן מיד על חשבונו הוא, את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון  
יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה. ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם  

 לאו תהיה בידי המפקח. 
 שנים לאחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע     5נתגלה פגם מהותי בעבודה תוך  .53.2

 שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו  
 על חשבונו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 למועצה. ההחלטה אם פגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המועצה. 
 

 :,53, 52, 15, 49אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .54
,  רשאית  53 -או  52, 51, 49אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו בסעיפים  .54.1

אף  המועצה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, 
ובמידה שההוצאות האמורות  מבלי להזהירו מראש, כי היא עומדת לעשות כן,  

תהא רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות   חלות על הקבלן, המועצה
שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן   20%בתוספת של  

שהוא וכן תהא המועצה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות מימוש  
 הערבות הבנקאית לתקופת הבדק שתופקד על ידו בהתאם לאמור לעיל. 

 המועצה רשאית לצרף לשלבי הבדיקה, בכל שלב שהוא, נציג של הרשות     .54.2
 המקומית וכל רשות או גוף אחר עבורם או מטעמם או בקשר אליהם מבוצעות  

 עבודות פיתוח באתר בו נמצאת העבודה. 
המועצה רשאית להעביר לכל רשות או גוף אחר כאמור או לנציגם את כל   .54.3

זכויותיה וסמכויותיה לפי פרק ח', וכן להסב אליהם את כל הזכויות לפי  
 התחייבויות הקבלן בפרק ח', באופן שכל חיובי הקבלן יהיו כלפיהם ישירות. 

 
 תוספות והפחתות –פרק ט' 

 
 :שינויים .55

ה, סגנונה,  י המועצה רשאית להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתה, אופי .55.1
איכותה, סוגה, גודלה, כמותה, גובהה, מתאריה וממדיה של העבודה וכל חלק  

. הקבלן מתחייב למלא אחר  , ללא הגבלהממנה, הכל כפי שתמצא לנכון
מובהר בזאת האמור מתייחס להגדלת העבודות בלבד. אשר להקטנת  . הוראותיה

סוגי העבודות או הכמויות שלהם, בין אם בסעיף אחד ובין אם בסעיפים רבים, כי  
אז תעמוד למזמינה ולחברה הזכות להקטין את כמות העבודות או לבטל סוגי  

צה או  עבודות ללא כל הגבלה, ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי המוע
 בגין כך.  ה חבר ה

ו/או   אביזרים  ו/או  במתקנים  המקורי  לתכנון  ערך  שווי  שינויים  האמור,  אף  על 
כרוכים   שאינם  ביצועם,  טרם  ו/או  לביצוע  תוכניות  אישור  טרם  ו/או  בבנייה 
בתוספת עבודה ו/או חומרים או בהריסת בנייה קיימת, ו/או שינויים לא מהותיים  

  ללא תשלום נוסף. ידי הקבלן-בכמויות ובמידות של החומרים, יבוצעו על

 תיקרא פקודת שינויים   55.1הוראת המועצה על שינוי העבודה לפי סעיף קטן   .55.2
 ותימסר לידי הקבלן בכתב. 

לרבות שינויים קודמים לפי פקודות   –פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה   .55.3
מי  המנהל או מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה על ידי   25%עולה על   –כנ"ל  

 שמייצג את המועצה לעניין החוזה. 
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הקבלן מתחייב לבצע את השינויים הנדרשים במקצועיות, ביעילות, באיכות   .55.4
גבוהה, ובאופן שהתכנון והביצוע לא יעכבו את החברה ו/או את שאר העבודות  

 המתבצעות על ידי הקבלן ו/או החברה. 
סרת ספק, הוראות ההסכם לרבות ההוראות בקשר עם תקופות הבדק  מען ל .55.5

והאחריות יחולו בשינויים המחויבים גם על העבודות המתייחסות לתוספות ו/או  
עם קבלת דרישה לבצע עבודה נוספת,   לשינויים המהותיים המתוארות בסעיף זה.

  /תעמוד לקבלן הזכות לפנות למפקח בדרישה להארכת מועד הביצוע של הפרויקט
השלב המדובר. ככל שיאשר המפקח את הארכת המועד לביצוע כי אי ייחתם בין  

הצדדים נספח שינויים, בו אף יוגדר מועד הסיום החדש של אותם עבודות, 
בהתאם למה שייקבע על ידי המפקח, ככל שיסבור שיש הצדקה לשינוי מועד  

 הסיום.  
 

   הערכת שינויים .56
  50%ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על   .56.1

 . 56.2ייקבע לפי האמור בסעיף קטן    55מסכום החוזה כאמור בסעיף  
,ייקבע ערכו של   56.1לצורך קביעת ערכם של מחירי השינויים, כאמור בסעיף קטן  .56.2

 השינוי כדלקמן: 
 ככל שקיים כזה.  עפ"י מחיר היחידה שבחוזה  .56.2.1
ללא תוספות התייקרויות   20%עם הנחה של   עפ"י מחירי מחירון משב"ש .56.2.2

 . נוספות
עפ"י מחירי מחירון "דקל" לענף הבניה, המתאימים )דקל לפי מדד חודש  .56.2.3

ללא תוספות התייקרויות נוספות כגון:  20%הביצוע בפועל(, עם הנחה של 
 קבלן ראשי, יו"ש עבודות קטנות וכד' ולפי קביעת המפקח.  

עפ"י ניתוח מחירים שיציג הקבלן ואשר יאושר על ידי המפקח. קביעתו של   .56.2.4
 ין היא סופית.י המפקח בענ

 קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה,   .56.3
יודיע למועצה בכתב בהקדם האפשרי   –שהשינוי מחייב את העלאת שכר החוזה  

יום מיום מתן פקודת  30על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו 
השינויים מבלי שהקבלן פנה למועצה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים  

לדון  לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה. אולם המועצה תהיה רשאית 
הימים   30בהעלאת שכר החוזה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 

האמורים, בתנאי שהקבלן יפרט טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו,  
בכל מקרה, לא יתנה הקבלן את תחילת ביצוע לשביעות רצונה של המועצה. 

פקודה יתארגן  העבודה לפי פקודת השינויים בכל תנאי שהוא ומיד עם קבלת ה
 ויבצע את העבודה ובמקביל לכך ידון נושא התשלום בגין פקודה זאת.

יחולו ביחס לעבודות הפיתוח, אשר תשלומן הוא לפי    56.1-3הוראות סעיפים   .56.4
 מדידה. 

המועצה תהיה רשאית לבצע שינויים גם בכל הנוגע לעבודות אשר תשלומן איננו   .56.5
לפי מדידה. במקרה כזה התמורה תשתנה תוך ניכוי ערך העבודות אשר ביצוען  
בוטל, ותמחור העבודה האחרת שלא נכללה מלכתחילה וזאת בהתאם למחירי  

פי מחירון   היחידה שבהסכם, במידה וקיים מחיר. במידה ואין מחיר כי אז על
 לעיל. 56.2.3ללא תוספות וחריגים, כאמור בסעיף   20%בהנחה של   משב"ש

 
 :תשלומי עבודה יומית .57

דרשה המועצה בפקודת שינויים ביצוע עבודה אשר לדעתה מן הראוי שתעשה לפי   .57.1
עבודה יומית, תודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יקבל התמורה עבור  
ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים )במקום העבודה( בתוספת  

יחושב בהתאם  רווח הוגן וכיסוי חלק מתאים מההוצאות הכלליות, השכר
 דלעיל.  56.2לכללים המפורטים בסעיף 

ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד  .57.2
 רשימות שניהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח, ואשר יכללו: 
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 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.  .57.2.1
שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה, שעות   .57.2.2

העבודה ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי  
 חובה אחרים של כל עובד ועובד. 

 הוצאות הובלה  .57.2.3
 הוצאות ציוד מכני כבד  .57.2.4

 
 :רשימת תביעות .58

הקבלן יגיש למפקח כל חודש, יחד עם חשבון הביניים ולאחר ביצוע העבודה,   .58.1
רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר על  

 . פיםהחול  ים החודששלושת  פי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך 
  58.1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות ובחשבון הביניים כאמור בסעיף קטן  .58.2

 רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.  
 
 

 מדידות   –פרק י'  
 

 מדידת כמויות  .59

בפועל תערך מדידה  . הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד .59.1
 לצורך התחשבנות.  

הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על השלמת ביצועו של כל חלק עבודה, שלא   .59.2
ניתן יהיה לבודקו ו/או למדוד אותו באם יבוצע שלב נוסף של עבודה, וזאת במועד  

מדידה של שלב העבודה שהושלם, אך לא  ה את בדוקכזה, שיאפשר למפקח ל 
שעות לפני ביצוע השלב הנוסף, והוא הדין בכל חלק מהעבודות העתיד   48-פחות מ

פי תנאי חוזה זה. הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה  -להיות מבוצע ע"י הקבלן על
קבלן ואשר ייכתבו ויודפסו בדרך המקובלת  על סמך מדידות שתעשנה על ידי ה

בהתאם לשיטה המפורטת   בענף הבנייה והללו יאושרו או יתוקנו על ידי המפקח
מויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי  בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כ

המפקח, הכל לפי העניין, כל המדידות תרשמנה בספר המדידות או ברשימות  
 מיוחדות לכך ותחתמנה על ידי המפקח והקבלן. 

הורות על מדידת העבודות על ידי הקבלן או על ידי מודד  המפקח יהיה רשאי ל  .59.3
בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע העבודות ו/או  אחר מטעם החברה או המועצה 

כן יהיה רשאי המפקח לבצע את המדידות  לאחר סיומן והכל לפי שיקול דעתו. 
קצתה,  מלפני בואו למדוד את העבודה, כולה או  בעצמו בכל עת שימצא לנכון.

ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו,  
והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה  

ולעזור למפקח או לבא כוחו לערוך את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח  
מציא למפקח את  האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולה 

 .הפרטים הדרושים בקשר לכך
  –לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב בהודעה לצורך ביצוע המדידות   .59.4

רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויהיו רואים את המדידות  
 .כמידותיהן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן

נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך   .59.5
ימים על כל כמות שנמדדה והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות  7

 האמורה מחדש. 
נציג החברה    המועצה ו/או  בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ו/או

בפועל   שבוצעו  הכמויות  חישוב  ו/או  מדידת  של    -בעניין  קביעתו  ותחייב  תכריע 
 המפקח בכל דבר וענין. 
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הקבלן מצהיר, כי עבודות ארעיות כלולות בכתב הכמויות )כגון: סילוק פסולת   .59.6
,ניקוז   אתר  גידורשילוט זמני, משרדים למפקח, ואשפה, הקמת מבני עזר זמניים, 

זמני של אתר הבניה, אחזקה, ניקיון, תיאום ושירותים למיניהם(, והן לא 
תימדדנה ולא ישולם בגינן תשלום כלשהו וכי במקרה כזה ייחשבו מחיריהן של  

העבודות הארעיות כאמור ככלולים במחירי היחידות של עבודות אחרות  
 המפורטות בכתב הכמויות והמחירים. 

בנוסף, תנודות בשכר עבודה, צווי הרחבה, הצמדות ו/או תוספות יוקר, מחירי ציוד  
וחומרים, מחירי הובלה ו/או כל מרכיב אחר לא ישנו את סכום התמורה, אלא אם  

זה.    הסכם  מהוראות  באיזה  במפורש  נקבע  התחלת    אם  למעטהדבר  צו  יינתן 
, כי אז יתווספו  זה  הסכם  חתימת  מיוםחודשים    24  בחלוף   לעבודות נוספותהעבודה  
מדד    לתמורה יהיה  היסודי  המדד  כאשר  הבנייה,  למדד תשומות  הצמדה  הפרשי 

והמדד   הקבלן,  עם  המכרז  נשוא  ההסכם  חתימת  בעת  הידוע  הבנייה  תשומות 
התשלום   ביצוע  בעת  הידוע  המדד  יהיה  התשלום  סך  להצמדת  הקובע  האחרון 

זה תיחשב אך ורק עבודה אשר לא  ין  י מובהר בזאת כי עבודה נוספת לענ  המדובר.
של   ביצוע  כמויות  של  הגדלה  או  שינוי  והחוזה.  המכרז  ממסמכי  באיזה  נדרשה 
עבודות או מרכיבים המופיעים ממילא במסמכי המכרז והחוזה לא ייחשבו כעבודה  

 נוספת. 

מחירי היחידה המפורטים  , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ועל מנת למנוע ספק .59.7
 : כל המפורט להלן בסעיפים השונים בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך 

כל העבודה הדרושה לרבות עבודה בשעות אחר הצהרים והלילה ולרבות   .59.7.1
הנהלת העבודה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי  

ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, אם עבודות אלה אינן  
 נמדדות בסעיף נפרד.

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, כלי רכב, פיגומים, דרכים   .59.7.2
זמניות, מבנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם 

 במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה. 
הובלת כל החומרים והציוד כאמור לכל עבודה וכו' המפורטים לעיל אל   .59.7.3

מקום העבודה, לרבות החזרת הציוד ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן  
 הובלת עובדים למקום העבודה וממנו 

אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות   .59.7.4
 שבוצעו. 

התשלומים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, ההיטלים והמיסים לסוגיהם,   .59.7.5
כולל עמלות, מס קניה )אם לא צוין בכתב הכמויות בסעיף נפרד(, מכס, בלו  

 והיטלים אחרים אם ישנם כאלה. 
הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה   .59.7.6

 הוצאותיו המוקדמות והמקריות(. 
מחיר השימוש בציוד, כלים וכלי רכב יכלול גם את עבודת המפעיל או נהג  .59.7.7

ואת כל הוצאות הקבלן לתפעולם לרבות ביטוחים, הובלות, נסיעות, דלק, 
 אחזקה, ניהול עבודה וכו'.

כל ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא הכרוכות בביצוע עבודה זו אשר   .59.7.8
 תנאי החוזה מחייבים אותן. 

 רווחי הקבלן.  .59.7.9
כל העלויות בגין התחייבויות הקבלן בקשר לעבודות שיבצעו קבלני משנה   .59.7.10

מטעמו, בין שהן מפורטות ובין שאינן מפורטות בכתב הכמויות של הקבלן, 
ושירותי קבלן ראשי שייתן הקבלן לחברה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או  

בהתאם להוראות המפקח, כלולות במחירי היחידה המפורטים בכתב  
 הכמויות.

 

 

 תשלומים  –פרק י"א  
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 התשלום ותנאי תשלום    .60

ידוע ומוסכם על הקבלן כי המועצה לא תהיה חייבת לשלם לו את התמורה בגין   .60.1
שירותיו על פי חוזה זה והתמורה תשולם באופן בלעדי על ידי החברה. כן מוסכם  

כי המועצה לא תהיה ערבה בדרך כלשהיא לתשלום חובותיו של החברה על פי  
  4רה על מסמך  חוזה זה או כל תשלום אחר מכל סוג שהוא. בחתימתה של החב

להסכם זה היא מתחייבת לשלם את התמורה שתגיע לקבלן. מובהר בזאת כי אם  
"(  גורם מממןיתקבלו כספים ממשרד ממשלתי למימון העבודות )להלן: "

והמועצה תחליט לשלם אותם לידי הקבלן, כי אז הללו ישולמו לקבלן על חשבון  
שתוצא למועצה ובניכוי  התמורה המגיעה לו מאת החברה, וזאת כנגד חשבונית 

 .פי שיקול דעתה-הוצאות כלשהן עם חוזה זה ככל שיהיו למועצה ועל
המועצה אינה חייבת לפעול לקבלת תקציב ממשלתי, ובכל מקרה לא תהיה לקבלן  

 כל טענה או תביעה בכל הנוגע לקבלת כספים אלו מאת המועצה. 

מוסכם כי על אף האמור בכל החוזה ו/או נספחיו המחיר הנקוב הינו סופי ומוחלט   .60.2
  לוחות  במסגרת שיבוצעו לעבודות ואולא תשולמנה התייקרויות מכל סוג ומין שה 

בכל אחד   'ב  שלב עבודותל אשר.  לעיל  11.1 בסעיף כהגדרתם' א שלב של הזמנים
  על  החתימה ביום למחירים   ביחס התייקרות  ותהיה ככל  אז כי , ממתחמי המשנה

)תוך   5% - בשיעור של למעלה מ  החתימה של המועצה  מורשיע"י  זה  הסכם
  הפרשי  לתוספת  זכאי הקבלן יהיה אז  כי(, הבנייה  תשומות  למדד  הצמדה

  לאחר המבוצעים תשלומים  בגין  בלבד הראשונים   5%  -ל שמעל "ל הנ ההצמדה
מובהר בזאת כי ככל שתהיינה העברה של עבודות משלב לשלב, כי   "ל. הנ העלייה

אז הקביעה האם יש זכאות להתייקרות כאמור לעיל תלויה במועד ביצוע העבודה  
כן, מובהר בזאת, כי במקרה   בפועל )היינו, האם במסגרת עבודות שלב א' או ב'(.

עמידה בזמנים בעבודות שלב ב' באשמת הקבלן, הקבלן לא יהיה זכאי  - של אי
לתשלומי התייקרות בגין התקופה שלאחר המועד שבו היה צריך לסיים את  

 העבודות. 
 :הקבלן יהיה זכאי לקבלת התמורה בהתאם לאמור להלן .60.3

בחודש  והקבלן יגיש לאישור המפקח חשבון חודשי בגין העבודות שבוצע  .60.3.1
  בשיטה ערוך  יהיה)אשר  כמויות  חישוב  כוללהקודם להגשת החשבון,  

 יום.  90שוטף+  במסגרתידי החברה - ( והחשבון ישולם עלמצטברת
לכל   5  -החשבון כשהוא מלא ומושלם יוגש לאישור המפקח לא יאוחר מה .60.3.2

 חודש אזרחי בגין החודש הקודם, לפי החשבון המאושר. 
לחודש   5 - איחר הקבלן בהגשת החשבון, יראה החשבון כאילו הוגש רק ב .60.3.3

 לחודש שלאחריו. 25 -שלאחריו והתשלום יבוצע ב
הקבלן מצהיר כי ידוע לו, כי על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז או   .60.4

בחוזה, כי החברה בלבד היא זו אשר תישא בחובת תשלום התמורה ו/או כל  
ח החוזה, וכי המועצה אינה ערבה בכל צורה  ותשלום אחר המוטל על החברה מכ 

שהיא לביצוע התשלום האמור ע"י החברה והקבלן מצהיר, כי לא יבוא בכל  
ביצוע כל תשלום כאמור,  -דרישה ו/או טענה ו/או תביעה למועצה בגין כל אי

המוטל על המועצה והחברה מכוח החוזה ו/או הדין, כי אם כלפי החברה בלבד.  
נה ו/או תביעה כנגד המועצה, הוא מוותר עליה באופן בלתי  ככל שתהיה לקבלן טע

 .חוזר
המפקח יהא רשאי לשנות הסכומים הנדרשים מכל סיבה שהיא ולרבות בגין אחת   .60.5

 :הסיבות כדלהלן
 טעות חשבונות.  .ב
 הערות והסתייגויות שנרשמו ביומן העבודה והמצדיקים הפחתת הסכומים.      .ג
 סכומים המגיעים מהקבלן למזמין עפ"י הסכם זה. .ד
 ניהול יומן עבודה תקין הינו תנאי לתשלום ובהעדר יומן לא יעשה כל תשלום.  .ה
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מוסכם בזאת במפורש, כי כל הפחתה בחשבון הביניים, מההפחתות המפורטות   .60.6
בהסכם זה, לא תהווה עילה לקבלן להשהות ו/או לעכב ו/או להפסיק את ביצוע  

העבודות והקבלן מתחייב להשלים את העבודות במועדן על אף כל הפחתה  
 כאמור.  

  10%וסכם בין הצדדים, כי החברה תנכה מכל חשבון ביניים, סכום בשיעור מ .60.7
)עשרה אחוזים( מסכום החשבון החלקי המאושר להבטחת ביצוע מלוא העבודות  

.  סכום  בשלמות ולהבטחת מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה
בכפוף לעמידת הקבלן זה ישולם  במועד תשלום החשבון הסופי מאושר, 

   להנחת דעתו של המפקח.  בהתחייבויותיו
 תשלום החשבון הסופי  .61

בגמר ביצוע מלא ומושלם של העבודות והשלמת התיקונים שברשימת הליקויים   .61.1
לשביעות רצון המפקח, ולאחר שהמפקח מסר לקבלן תעודת   51כאמור בסעיף 

השלמה, יהא הקבלן רשאי להגיש לחברה חשבון סופי שבו יפרט את הסכום 
ן.  המגיע לו בגין השלמת העבודות בניכוי כל תשלומים ששולמו לו על חשבו

( יום  חמישה עשר) 15המפקח יבדוק את החשבון ויאשרו או יתקנו, וזאת בתוך 
 מיום שהוגש החשבון.  

, מאושרות ע"י המתכננים,  AS MADEהחשבון הסופי יכלול, בין היתר, תוכניות   .61.2
המפקח המזמינה והחברה, תיק מתקן/האתר הכולל רשימת יצרנים/ספקים,  

הנחיות אחזקה וכתבי אחריות של היצרנים, ריכוז יומני עבודה, ריכוז עבודות  
יומיות, אישורים שונים, הזמנות ואישורי עבודה, וכל מסמך רלוונטי אחר הדרוש  

ש המפקח. בנוסף, ככל שיהא הקבלן זכאי  לחשבון ו/או כל מסמך אותו יבק
לתוספת לתמורה עקב שינויים בהתאם לתנאים המוגדרים בהסכם זה, יצרף 

הקבלן, בנוסף לחשבונות הביניים ולחשבון הסופי, לפי העניין, דפי חישוב כמויות,  
ים, ריכוז ניתוחי מחירים וכל שיידרש  דפי ריכוז כמויות מאושרות, ניתוחי מחיר 

לא צורפו כלל מסמכים אלו   ע"י המפקח לצורך חישוב עלות השינויים כאמור.
לחשבון הסופי, לא תהיה המועצה מחוייבת בתשלומו עד שהמסמכים יצורפו ללא  

 יוצא מן הכלל. 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגיש חשבון סופי למפקח  
וההשלמות אשר   התיקונים  כל  לכך, את  שנדרש  ככל  ביצע,  שהקבלן  לאחר  אלא 

 .  במעמד מסירת העבודות  נדרשו על ידי המפקח

  
 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו  –פרק י"ב    

 
 

 :סילוק הקבלן ממקום העבודה .62

המועצה תהיה רשאית לתפוס את מקום העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו,   .62.1
להשלים את העבודה בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת, 

להשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, שבמקום  
כום  העבודה, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל ס

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:  –המגיע ל"מועצה" מהקבלן לפי החוזה  
כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה, ולא ציית   .62.1.1

ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה   7תוך 
 או כשהסתלק מביצוע העבודה מכל דרך אחרת. 

 
 

כשהמפקח סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו   .62.1.2
  7במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו, הקבלן לא ציית תוך  

ימים להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה  
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שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה או במועד  
 שהוארך להשלמתו. 

כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, שהקבלן מתרשל בביצוע וזה   .62.1.3
 לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות. 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או שהעסיק קבלן משנה   .62.1.4
 בלי הסכמת המועצה בכתב.  –בביצוע העבודה  

)כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה    .62.1.5
סידור עם או לטובת נושיו, ובגוף מואגד, כשהגוף בפירוק )פרט לפירוק ללא 

 חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר(. 
כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן או אדם אחר בשמו של  .62.1.6

הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי  
 בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

יהיו על חשבון  הקבלן והוא    62.1הוצאות השלמת העבודה כאמור ברישא לסעיף    .62.2
מהן כתמורה להוצאות  15%שא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של יי

 משרדיות. 
אין בהן משום   62.1תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף  .62.3

 ביטול החוזה על ידי המועצה. 
  7יודיע המפקח בכתב תוך   62.1תפסה המועצה את מקום העבודה בהתאם לסעיף  .62.4

ימים על כך לקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודה שבוצע עד  
למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו  

 במקום העבודה, אותה השעה. 
והיו בו חומרים, ציוד או    62.1תפסה המועצה את מקום העבודה כאמור בסעיף  .62.5

מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום 
העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם. אם לא ציית הקבלן  

ימים, רשאית המועצה על חשבון הקבלן לסלקם ממקום    7לדרישה זו תוך  
אחראית לכל נזק או אובדן שיגרם  העבודה, לכל מקום שיראה בעיניה, ולא תהיה  

להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של המועצה להשתמש   
 . 62.1בחומרים, בציוד ובמתקנים או למסרם כאמור בסעיף  

למען הסר ספק, מובהר בזאת, שבכל מקרה בו תבטל המזמינה את ההסכם, לא   .62.6
יהא בכך משום שחרור או פטור של הקבלן מאחריות בגין אותו חלק של העבודות  

אשר בוצע על ידו עד לביטול ההסכם. גילוי או התהוות נזק לאחר תום תקופת  
 כל דין.  פי-פי הסכם זה או על-הבדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו על

הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המועצה המפורטות בחוזה זה ולא   .62.7
 לגרוע מהן. 

 
 :קיזוז .63

  
המועצה  רשאית לקזז מהקבלן כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב   .63.1

המגיע לה על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן וכן כל חוב  
אחר המגיע למועצה או החברה  מהקבלן. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה  

 של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
לקבלן לא תעמוד זכות קיזוז או עיכבון מהמועצה ו/או מההחברה כנגד סכומים   .63.2

 המגיעים למועצה או לחברה ממנו על פי חוזה זה.
למזמין ו/או לחברה תהא זכות עיכבון לרבות על פי כל דין על כל נכס ו/או ציוד   .63.3

ו/או חומרים ו/או מתקנים ו/או מערכות של הקבלן ו/או מי מטעמו, אשר בידי  
החברה ו/או בחזקתו, וזאת להבטחת פירעון כל חיוב החל על הקבלן ו/או כל מי  

 מטעמו, עפ"י הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
, כפי נוסחו בכל עת, לא יחול ביחסים שבין  1974 –התשל"ד   ,חוק חוזה קבלנות .63.4

 הקבלן למזמין ו/או לחברה לפי הסכם זה.
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קבלן מוותר בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר, לטובת המזמין ו/או החברה   .63.5
על כל זכות עכבון שהיא, ככל ותהיה לו ו/או לכל מי מטעמו, בכל הקשור למתחם  

ו/או לפרויקט ו/או לכל חלק מהם ו/או לעבודות אותן ביצע ו/או יבצע במתחם,  
ו למסמכים, אשר  ובכל הקשור למבנים ו/או לחומרים ו/או לציוד ו/א

שימשו/ישמשו אותו לצורך ביצוע העבודות ו/או לצורך קיום התחייבויותיו עפ"י  
כן, מתחייב הקבלן להחתים את כל קבלני המשנה ו/או הספקים,  -הסכם זה. כמו 

אשר יועסקו מטעמו בפרויקט, על ויתור דומה על זכות העיכבון שלהם בנוסח  
בהחתמה כאמור כדי להקנות ו/או   המצ"ב כנספח י"ח להסכם זה, מבלי שיהא 

להתפרש, כמקנה לאותם חותמים את זכות העיכבון, אלמלא חתמו. ויובהר, כי  
חתימת קבלני המשנה ו/או הספקים כאמור על ויתור על זכות העיכבון הינה תנאי  

לאישורו של קבלן המשנה ו/או הספק על ידי המפקח ונציג החברה וכן תנאי  
 ל פי הסכם זה.  לביצוע תשלומים לקבלן ע

 
 כללי  – פרק י"ג 

 
הקבלן מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליו עקב ביצוע הסכם זה,   .64

לרבות לשמור על סודיות התוכניות, השרטוטים, הרשימות, המפרטים וכל יתר  
הניירות והמסמכים המתייחסים לשירותי התכנון, לפרויקט ו/או לביצועו, לרבות  

ו מי מטעמם ו/או על חשבונם  העתקים, בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או המתכננים ו/א
ו/או על חשבון הקבלן ו/או עבור המזמין ו/או החברה. האמור אינו יחול על מידע  

 שהגיע לידי הקבלן אשר נחשב כנחלת הכלל. 
המפקח   אישור  ללא  כלשהו  לגורם  תרשימים  או  מפות  מסמכים,  יעביר  לא  הקבלן 
בהתאם   המוסמכות  לרשויות  ו/או  המפקח  להוראות  בהתאם  אלא  ובכתב  מראש 

 לדרישתן על פי חוק. 

שנמצא   מי  כל  ועם  עובדיו  עם  בהסכם  לעיל  כאמור  הוראה  לכלול  מתחייב  הקבלן 
 בשירותו

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה   .65
ביניהם במלואו, וכי המזמינה והחברה לא תהינה קשורות בכל הבטחות, פרסומים,  

הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בע"פ, שאינם נכללים במסמכי  
כמה או שינוי  ההסכם ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתם. כל ויתור, הס

מהוראות מסמכי ההסכם, לא יהא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת  
 הצדדים. 

כל שינוי או תוספת להסכם זה ייעשו בכתב בלבד ויתואמו על ידי הצדדים. שינויים   .66
או תוספות כאמור שלא יעשו בכתב ואשר לא יישאו את חתימות הצדדים לא יחייבו  

 את הצדדים ולא יהיה להם כל תוקף. 
כל התרופות והסעדים המוקנים למזמינה ו/או לחברה עפ"י הסכם הם מצטברים זה   .67

לזה ואינם גורעים מכל זכות, עילה, תרופה או סעד אחרים המגיעים למזמינה ו/או  
לחברה עפ"י כל דין בגין הפרת התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או בגין הנזקים  

רה כאמור ו/או מעשה ו/או מחדל של  שיגרמו למזמין ו/או לחברה כתוצאה מכל הפ
 הקבלן. 

 :שלט .68

יום מיום מתן צו התחלת העבודה יקים הקבלן על חשבונו שלט לאתר בגודל    14בתוך  
4.5X 2.5    ינתן לקבלן ע"י המועצה  י מ', פירוט הכיתוב בשלט יהיה בהתאם לנוסח אשר

בתחילת העבודה. המועצה תהיה רשאית לדרוש כי תזמין את השלט והתקנתו בעצמה  
ותתקין אותו  בעצמה והקבלן יהיה חוייב לשלם למועצה את הוצאות הכנת השלט  

ידי הקבלן  -והתקנתו, לפי חשבון שתמציא המועצה לקבלן. פירוק השלט יעשה מיד על 
 סלקו מן האתר. עם תום העבודה והקבלן י
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היה והעבודה תיפסק בשל צו , שלטוני מנהלי או שיפוטי, כי אז לא תהיינה לקבלן כל     .69
טענה או תביעה כנגד המועצה בגין כך ותעמוד למועצה הזכות לבטל את החוזה  

, למעט בגין עבודות  מבלי שתהיה לקבלן זכות לקבלת פיצוי כלשהוא מאת המועצה
 .שבוצעו בפועל

היה והעיכוב בביצוע העבודות יתבטל, בעתיד, כי אז ימשיך הקבלן בביצוע העבודות  
ויהיה זכאי לקבל תמורה בהתאם להצעת המחיר המקורית ללא כל טענה ו/או תביעה  

 ו/או דרישה לתוספות כלשהן ו/או התייקרויות וכו'. 

או  72 סכסוך הקשורים  תביעה או  בכל  לדון  הבלעדית  כי הסמכות  מסכימים  . הצדדים 
 נובעים מהסכם זה, תהיה לבתי המשפט בירושלים הסמכות הבלעדית לדון בו.  

 

 

 

   ____________________    _____________________ 
 חתימת המועצה       חתימת הקבלן                  
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 לחוזה   1מסמך 
 הצהרה על חיסול תביעות

 
 לכבוד 

 המועצה המקומית קדומים
 

 א.ג.נ.,  
 הצהרה על חיסול תביעות הנדון: 

 
לבניית  הואיל:  עבודות  ביצוע  בדבר  חוזה  בינינו  נחתם   ____________ וביום 

 "(:החוזה ______ ________________ )להלן: " 
 

וביום ____________ הגשנו לכם חשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוזה   והואיל:
 (:"החשבון הסופי")ולהלן: 

 
 : לפיכך הננו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן

 
 הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח                  .1

החוזה או בקשר אליו ותמורת כל התחייבויותינו לפיהן הינו הסכום  
פורט בחשבון הסופי, שהוא ______________________ )ובמילים: ש

 (."התמורה הסופית")להלן: ₪ ____________________ ( 
על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים, ואנו מאשרים  .2

בזה כי קיבלנו מכם סך _______________________ )ובמילים:         
____________________________ ( ש"ח, המהווים סילוק סופי  

 ומוחלט של התמורה הסופית.
פרט לתמורה הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או   .3

דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או  
מטעמכם, בכל עניין הקשור בחוזה ו/או הכרוך ו/או הנובע או דרישה  

כאמור, בין שהיא ידועה לנו ובין שתיוודע לנו בעתיד, ואנו פוטרים אתכם 
 כלשהי כלפינו. מכל חבות

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                          
 

         _________________ 
 הקבלן              
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 לחוזה   2מסמך 

 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם 
 לכבוד  

 המועצה המקומית קדומים
 
 

 א.ג.נ, 
 
 

 הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז הנדון: 
 נספח בלתי נפרד ממכרז והסכם 

 
 

החברה/   )שם   ________________________________________ הח"מ,  אנו 
ומתחייבים   מצהירים  ת.ז(,  חברה/  )מס'   _________________________ הקבלן(, 

 בזאת מבלי לפגוע ביתר תנאי המכרז וכחלק בלתי נפרד מהם, כלהלן:
 

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי אנו מעסיקים עתה ונעסיק בעתיד כוח אדם   .1
מיומן ומקצועי, במספר עובדים הדרוש לשם ביצוע מלוא העבודה נושא המכרז,  

במועדים ולפי לוח זמנים הנדרשים ו/או כפי שיידרשו מעת לעת ע"י המפקח ו/או  
 המכרז.  המנהל מטעם המועצה, כהגדרתם בחוזה המהווה חלק מתנאי 

בלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ברשותנו כוח עבודה   .2
מספיק למרות כל מחסור, קיים או עתידי, בפועלים מן השטחים מכל סיבה שהיא  
ו/או כל מניעה אחרת שעלולה למנוע מפועלי השטחים להגיע לעבודה ו/או איסור  

בא ובין עפ"י הוראת קב"ט  כניסת תושבים מן השטחים לישוב, בין בהוראת הצ
הישוב, וכי גם במקרה כאמור, יש לנו כוח אדם מספיק שאינו מבוסס על תושבי  

 השטחים דווקא. 

אנו מוותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח עבודה מיומן, מכל   .3
ידוע לנו כי מחסור    ;לעיל  2סיבה שהיא, לרבות מהסיבות המפורטות בסעיף 

בפועלים ו/או בכוח עבודה, מכל סיבה שהיא, לרבות הסיבות המפורטות לעיל, לא  
ישמש כטענת הגנה ו/או   צידוק ו/או סיבה לעיכוב או איחור או פיגור כלשהם בביצוע  

 מילוי מלא    ובמועד של תנאי מתנאי החוזה. -העבודה ו/או אי

 הצהרתנו זו הינה חלק בלתי ממסמכי המכרז וההסכם.  .4

 
        __________________ 

 חתימה +חותמת                         
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   4מסמך 
 כתב התחייבות החברה 

 
 

       
 
 

 תאריך_______________      אל ________________
 
 

 
 

בע"מ מתחייבת לשלם באופן בלעדי את התמורה אשר תגיע לכם    לבניין  חברה.  פ.צחברת  

המועצה   _______שפרסמה  מס'  וחוזה  מכרז  במסגרת  ידכם  על  שיבוצעו  העבודות  בגין 

המקומית וזאת במועדים הקבועים בחוזה, והכל בכפוף לתנאי המכרז והחוזה. אין באמור  

ח  ווד למועצה כלפיכם מכ כדי לגרוע מזכותה של החברה לטעון כלפיכם כל טענה אשר תעמ

 סעיפי החוזה השונים. 

 

בנוגע לתשלומים יש   מובהר בזאת כי המועצה אינה ערבה לחיובנו, וכל טענה או תביעה 

 להפנות אך ורק כלפי חברתנו.   

 

 

 

 על החתום 

 

 _____________________ 

 בע"מ   לבניין חברה.  פ.צחברת 
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 נספח ו'
 תנאים מיוחדים לחוזה המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה 

 

לביצוע   ותנאיו  להוסיף על האמור בטופס החוזה  זה בא  כי מסמך  בזה  ומוצהר  מוסכם 
 העבודה. 

תחול   אז  כי  החוזה,  או  המכרז  ממסמכי  לאיזה  זה  מסמך  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 
 ההוראה המחמירה על הקבלן, וזאת לפי קביעת הפיקוח.  

המחירים הנקובים בכתב הכמויות יכללו את כל האמור במסמכי החוזה ובכלל זה מסמך  
 זה ולא תשולם כל תוספת תשלום בגין הדרישות המפורטות בהם. 

 מקום העבודה  .1

ישוב  יח"ד ב 230 –  'נחל תאנים בשכונת  העבודות נשוא מכרז/חוזה זה יבוצעו ב
 קדומים  : 

 
 תיאור העבודה  .2

יח"ד לשכונת    230ביצוע עבודות עפר , פיתוח ותשתיות להקמת  העבודה כוללת  
'+ב'( ביישוב קדומים וכן השלמת כלל העבודות לתשתיות קצה מים  אנחל תאנים )

"ש כולל כל הנדרש לשם כך , קווי  למט, קווי סניקה עד  בשכונה ומחוצה לה  וביוב
רש"י גבעת  משכונת  לשכונה,   מים  חומים.    ועד  ושטחים  חוץ    תאורתשצ"פים 
תשתיות למצלמות בטחון , טלפוניה בזק, סיבים    בטחון,תשתיות  חשמל , תאורת  

   אופטיים

אזור שבו גרים תושבים  בסמוך ל   'נחל תאנים ב ידוע לקבלן שהוא עובד במתחם  
  הסמוכה והיישוב קדומים בכלל   ומשפחות ועליו לדאוג לשגרת החיים של השכונה

תוך תיאום מול המזמינה בכל פגיעה באורח החיים התקין של השכונה. בהקשר זה  
מצהיר הקבלן כי ידוע לו וכי הוא מתחייב לשמור על סביבת המתחם ועל הבתים,  
והמעבר   אליהם  הנגישות  ועל  למתחם  הסמוכים  והמבנים  הכבישים  הדרכים, 

וטף וללא כל הפרעה,  וזאת במהלך תקופת ביצוע העבודות ובאופן ש   - אליהם ומהם  
תוך שמירה על בטיחות המעבר בו ו/או אליו לרבות באמצעות הקמת רשתות הגנה.  
בנוסף, הקבלן ימלא כל הוראה ויבצע כל תיאום נדרש אל מול כל הרשויות לרבות  

דומים ואנשי הביטחון מטעם היישוב קדומים ו/או כוחות הביטחון, וזאת  מועצת ק
 בכל נושא נדרש לרבות תיאום ביצוע העבודות בפרויקט. 

והכל בהתאם  ים בכל האתרים והשכונות  גישה קבוע   כיבנוסף, על הקבלן להקים דר
זה.  להסכם  המצורפים  הזמנים  וללוחות  למועדים  ובהתאם  ולהיתרים    לתכניות 

  – ידוע לקבלן שבמתחמים ישנם מבנים לסילוק  ותשתיות קיימות ועליו לסלקם  
 לא תהיה לקבלן טענה בגין עיכוב בפינוי המתיישבים ע"י המזמינה. 
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הקבלן מודע לכך שהוא עובד בסמוך לשכונת נחל תאנים ב' ע"פ המסומן בנספח  
ידוע לקבלן כי במסגרת העבודות המוטלות עליו, הוא  י"ט. הקבלן מודע לכך שעליו  

ו/או כאלה שיבנו על ידי    הקיימותהסניקה    לתחנותמתחייב לחבר את המתחמים  
ב' או למתקני טיהור    צד שלישי ולהתחבר לקווי הסניקה של מתחם נחל תאנים 

עד    שפכים הקבועות הקיימות בקדומים או לכל פתרון אחר אותו תדרוש המועצה,
. הקבלן מצהיר כי ביצע  ספחים לחוזהנלחיבור בין היזמים המתואם בתוכניות ה

את הבדיקות הדרושות לשם כך והוא מתחייב לפעול בעניין זה בהתאם לכל הנחיה  
ולבצע את   ו/או החברה. הקבלן מתחייב לתכנן  או הוראה שתתקבל מהמזמינה  
חיבור המתחם לתחנת/ות הסניקה ו/או למתקני טיהור שפכים הקבועות והקיימות  

ועבודות החיבור האמורות יבוצעו מחוץ לגבולות  ביישוב קדומים כאמור גם במידה  
יידרש על ידי המזמינה ו/או החברה  המתחם. ידוע לקבלן, והוא מסכים לכך, כי  

תחנ  לא  ולבצע  מקרה  בכל  כי  במפורש  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען  סניקה.  ת 
יתאפשר חיבור של המתחם ו/או יחידות הדיור שייבנו במסגרתו לבריכות ספיגה  

 או לפתרון זמני אחר כלשהו. 

עוד ידוע לקבלן כי עליו להתחבר לתשתיות מים ביישוב קדומים כולל כל העבודות  
 הנדרשות לשם כך. 

   עבודות   לבצע  וכן  חשמל  תשתיות  להעתיק  יידרש   מהעבודות  כחלק   כי  לקבלן  ידוע 
 . זאת יאפשר  והוא העתיקות  רשות"י ע  קיימים ברחובות

לקבלן שהוא נדרש לשדרג כבישים קיימים ולבצעם תוך הסדרי תנועה בזמן    ידוע 
הקבלן לרבד    יידרש,  שיפתחו  קיימים  כבישיםביצוע. שכלולים במחיר העבודה.  
 אותם בגמר הביצוע, לכל אורכם. 

כמו כן  הקבלן  יקים את כל  דרכי הביטחון הכוללים דרך, גדר ותאורה וכן מרכיבי  
ביטחון הדרושים במתחם הכול בהתאם לדרישות  הקב"ט ומחלקת ביטחון של  

 המזמינה.   

תומכים,   קירות  ביצוע  לרבות,  למפרט,  בהתאם  המתחמים  גבולות   של  ביצוע 
של   העתידי  לתכנון  שיתאים  באופן  האמורים  למגרשים  שטח  ראש  תשתיות 
מגרשים אלו על ידי המזמינה והחברה ובתנאים והגבהים שיקבעו על ידי הנ"ל או  

 המתכננים מטעמם ובכפוף לקבוע במפרט.  

הקבלן יבצע את דרך ביטחון במתחם ובסמוך לו, בהתאם להוראות מחלקת ביטחון  
של המועצה ולהוראות החברה. ידוע לקבלן כי חלק ממרכיבי הביטחון יש לרכוש  
, ולא תתאשר רכישת מרכיבים   אצל ספקים מסוימים שאושרו על ידי המזמינה 

 אלו באמצעות ספקים אחרים 

  ' חכנספח  הקבלן יבצע של כל העבודות המפורטות בנספח עבודות הפיתוח המצ"ב  
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שצ"פים ומבני ציבור, הכול  כמפורט במפרט  
נספח ב' ולרבות שינויים בעבודת אלו בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו ו/או  

 כפי שיוסכם בין הצדדים.
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המגרשים החומים במתחם באופן שהמגרש יימסר    כל הקבלן יבצע עבודות עפר ב
, כשכל התשתיות מכל מין וסוג שהוא לרבות גומחות לתשתיות חשמל  00במפלס  

עד   מגיעות  המגרש  על  להיבנות  שאמורים  מבנים  למבנה/  המיועדות  ותקשורת, 
להוראות המפרט   ובהתאמה  התב"ע  להוראות  המתחם  והתאמת  המגרש,  לקצה 

וריים שאינם שצפ"ים וכן פיתוח של מבנה ציבור כמפורט  הטכני ביחס לשטחים ציב
 במפרט המיוחד. 

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל עבודות ההכנה הדרושות, לביצוע העבודות  
זה   ובכלל  זה,  להסכם  ב'  כנספחי  המצורפים  במפרטים  וכמתואר  זה  הסכם  לפי 
להקים במתחם מחסנים ושאר מבנים ארעיים, במיקומים שיורה עליהם המפקח,  

הכול   לעבודות,  הדרושים  והחומרים  הציוד  כל  את  בהם  חשבונו  ולרכז  על 
 ואחריותו.  

לצורכי   למתחם  מחוץ  בשטחים  שימוש  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען 
התארגנות, אחסון, פריקת סחורה, העמדת עגורן, העמדת משאבות ו/או מערבלי  
בטון, אמצעי שינוע והנפה וכיו"ב, ככל שיתאפשרו על ידי הרשויות המוסמכות, אם  

יכוב ו/או דחייה ו/או  בכלל, ייעשה על ידי הקבלן על חשבונו ועל אחריותו וללא כל ע 
כל   את  לקבל  לבדו  אחראי  יהיה  הקבלן  סוג.  מכל  ארכה  בקשות  ו/או  ארכה 
ויציגם   וכיו"ב(  המועצה  משטרה,  הקרקע,  )בעל  כך  לשם  הנדרשים  האישורים 
ככל   אחרת,  נדרשת  הוצאה  וכל  השכירות  בדמי  לשאת  וכן  דרישתו  עם  למפקח 

ין מתחייב כי ניתן יהיה לעשות  ויידרש בגין השטחים כאמור. מובהר כי אין המזמ
 שימוש בשטחי התארגנות מחוץ למגרש כאמור.  

י   תשתיותבשטח העבודה קיימים   יעתיקם, לצורך כך  / סלקםשונות אשר הקבלן  
,בזק ,ביוב    מוסמך  חשמלאי"י  ע  חשמל   תשתיות  העתקותיידרש מהקבלן לביצוע  

גישה  ומים הקיימים  קדומים  הישוב  לתושבי  ולאפשר  זמניים  תנועה  הסדרי   ,
 ונסיעה לבתיהם, למוסדות בישוב בכל תקופת העבודה .  

הקבלן אף יקים ויסלול דרכים זמניות ,גדרות בטיחות וביטחון זמניים להפרדה בין  
 שלבים ובין עבודות הביצוע למבנים המאוכלסים.

בקרה   מערכת  גידור,  זמניות,  דרכים  גישה,  דרכי  חשבונו  על  יקים  אף  הקבלן 
   ושליטה ככל ויידרש ע"י גורמי הביטחון.

בשטח העבודה קיימים עצים רבים לכריתה ולהעתקה והם כלולים בתכולת העודה  
 של הקבלן. 

בצמוד   בחלקה  מבוצעת  הקבלן    צנירים  לפארקהעבודה  מהיישוב.  יציאה  ולדרך 
,ללא הפרעה    24/7נדרש לאפשר כניסה ויציאה של הדיירים לכל תקופת הביצוע  

ולניקיון מלא ויומי של הכבישים הקיימים. לצורך כך הקבלן ינקה את הכבישים  
המובילים לאתר העבודה וממנו בכל סוף יום עבודה עם זרנוקי מים, הקבלן יימנע  

 צאות של אבק מאתר העבודה  לכל תקופת העבודה.  באופן מוחלט של הימ

 

 



  
 

72 

 

בעבודה נדרש חפירה ו/או חציבה ועבודות מילוי רבות . לצורך כך הקבלן ייגרוס  
את החומר החפור באתר ,יוציא רישיון גריסה על חשבונו . החומר החפור והגרוס  

שינוע של חומר בתוך האתר או בין    כללמילוי בהתאם להוראות המפקח.    ישמש
בסעי   'ב  תאנים  נחלמתחם   הקבלן.  חשבון  על  יהיה  ב'  תאנים    הגריסה   פי לנחלת 
על הקבלן לבצע בדיקות מעבדה לכל חומר לצורך הגדרתו כמתאים לחומר    והמילוי

נברר ,מצע סוג ב' או מצע סוג א'. הקבלן יבצע הפרדות בין החומרים לעיל לצורך  
שימוש בשתי השכונות לפי הנחיות המפקח באתר. כל חומר המתאים למילוי ישמש  

 את היזם בלבד ולא יהיה שייך לקבלן. 

 לוח זמנים  .3

עשרה חודשים( מהמועד שבו ניתן צו  ארבע חודשים )   14 -תקופת הביצוע לשלב א'   .א
 בודה. הע

חודשים( מיום קבלת צו העבודה   נים עשר חודשים )ש    12 -תקופת הביצוע לשלב ב'   .ב
לביצועם, כאשר המועצה תהיה רשאית להוציא צו התחלת עבודה לביצוען בשלוש  

 פעימות וזאת בהתאם למועד סיום בניית הבתים. 
  

אי עמידה בלוח הזמנים, ובכלל זה אי עמידה במועד סיום שלב א' או איזה מחלקי שלב ב'  
תהווה הפרת סעיף בסיסי בחוזה ותקנה למועצה כל זכות שבידה לחייב את הקבלן לרבות  
בקנס פיגורים הנהוג ובכל סעד אחר. לא תהיה כל תוספת לתקופת הביצוע בגין שבתות,  

 טחים. חגים, ימי גשם וימי סגר בש
לצורך עמידה בלוח הזמנים, רשאי יהיה המפקח להורות לקבלן לעבור לעבודה במשמרות  

 והקבלן יערך לקבלת אישור משרד העבודה לעבודה במשמרות. 
מודגש בזה שלוח הזמנים הוא למסירה מושלמת של כל העבודה, אולם על הקבלן להיערך  

 לעבוד לפי שלבי הביצוע. 

הקבלן לא רשאי אלא באישור המפקח לעבור לעבודה בשלב הבא, ואם סיים את עבודת  
 השלב הקודם במלואה. 

ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה ימציא הקבלן למפקח את תכנית   7תוך  .4
ההתארגנות באתר. התוכנית תכלול סימון הגידור, נקודות כניסה לאתר ויציאה  

ממנו, הסדרי תנועה זמניים, שילוט, מקומות האחסון, משרדי אתר, שירותי עובדים,  
י העבודה השונים של  נקודות הזנת מים וחשמל וכיו"ב. התוכנית תתייחס לשלב

 הקבלן. התוכנית תהיה חתומה כדין לרבות ע"י אחראי הבטיחות מטעם הקבלן 

 מים וחשמל  .5

לו לצורך העבודה   נציג    ובתאום הקבלן ידאג לאספקת מים וחשמל שיהיו דרושים  עם 
. ההתחברויות וכל ההוצאות השוטפות הכרוכות בשימוש במים וחשמל  האחראי  הישוב

באחריות הקבלן לטפל ולשלם בגין הזמנת חיבורים זמניים    כן    כמו  יהיו על חשבון הקבלן.
 .  מול חח"י ותאום החיבורים הזמניים
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 מניעת נזקים לתשתיות קיימות  .6

 העבודה היא באזור מבנים מאוכלסים. 
 באתר וסמוך לאתר קיימים תשתיות בתחומים שונים כגון: 

ביוב, חשמל, מים, טלפונים, וכד' . הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתקינות התשתיות הנ"ל  
 לכל אורך תקופת הביצוע.

הקבלן יוודא מראש מציאת שירותים שונים עיליים ותת קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי  
הגישה ויתאם עם מחלקת מהנדס המועצה או כל גורם אחר מוסמך, את הדרוש למניעת  

 פגיעה בהם. 
הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים בעלי שרשראות. כמו כן, ידאג הקבלן  

 לנקות את הכבישים הקיימים מידי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח. 
נזקים שייגרמו לכבישים קיימים, או תשתיות אחרות, על ידי הכלים של הקבלן, יתוקנו  

 על ידו ועל חשבונו. 
 בכל מקרה יחזיר את המצב שהיה קיים בשטח לפני התחלת העבודות. 

כגון:   הנוגעים  לגורמים  דיחוי  ללא  לדווח  הקבלן  ידאג  בתשתיות  פגיעה  של  מקרה  בכל 
 חברת חשמל, "בזק", מ"מ קדומים, ישוב והפיקוח.  

הנזק   את  בתקלה  הנוגעים  והגורמים  המפקח  להוראות  בהתאם  לתקן  עליו  כן  כמו 
 במהירות המרבית ולשביעות רצון המפקח. 

 חיבורים לתשתיות  .7

יחול על הקבלן כל האחריות, החיובים, התשלומים, האגרות והטיפול בקבלת   
 אישורים ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל הדיספלינות ההנדסיות.

בטיפול   -חיבור המבנה למקורות הזנת חשמל עצמאיים של חברת החשמל לישראל 
 הקבלן ועל חשבונו, כחלק מהתמורה. 

   חשבון  על  יוזמן ע"י הקבלן יהיה   - חיבור קווי הטלפון )ו/או העתקת קוים קיימים( 
הקבלן. הזמנת בזק לפיקוח ו/או לביצוע קטעי עבודה במהלך העבודה תהיה  

 באחריות הקבלן ועל חשבונו, כחלק מהתמורה. 

מהתמורה. כחלק  חשבונו,  על  ויהיה  הקבלן  ע"י  יוזמן  מים  העבודה    חיבור  מועד 
 והפסקות המים הדרושות יתאומו לפני הביצוע. 

 חיבורים לביוב ולתעול יוזמנו ע"י הקבלן ויהיו על חשבונו. 

על הקבלן יחולו בעניין זה גם כל ההוראות וההנחיות המפורטות בתכניות בנין ערים  
 וכנדרש ע"י מינהל ההנדסה, הוועדה המחוזית, חברת הגינון וכד'. 

תכנון החיבורים יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות בתכנית וביתר מסמכי מכרז/חוזה  
 זה.

 נוהל הכנסת עובדים לאתר כולל שמירה ביטחונית וגידור  .8

ידוע לקבלן שעליו להכניס לאתר פועלים עם רישיון ועליו לתאם נושא זה עם  .א
 קצין הבטחון של המועצה וקב"ט המועצה 

על הקבלן להיות בקיא בכל הנהלים להכנסת עובדים. לא תוכר כל תביעה  .ב
להארכת תקופת ביצוע או תביעות אחרות עקב הנוהלים של הכנסת עובדים  

 לישוב ושמירה הנדרשים באתר. 
 על הקבלן לדאוג לגידור האתר.  .ג



  
 

74 

 

במקרה של העסקת פועלים ערבים ידאג הקבלן להצבת שומר קבוע עם נשק,  .ד
 ומיומן הכל לשביעות רצון קב"ט המועצה. 

השומר יהיה קבוע באתר בכל שעות העבודה. שומר האתר לא יהיה מנהל  .ה
 העבודה ולא יהיה מועסק בעבודה אחרת כל שהיא באתר ומחוצה לו. 

העסקת עובדים שאינם אזרחים ישראלים מחייבת קבלת אישור בכתב   .ו
 מהמזמינה קודם תחילת הביצוע ובתנאים שתקבע המזמינה. 

 עבודות בתחום הישוב הקיים יהיו עם עובדים שהם אזרחים ישראלים.  .ז
  .ח

 
 סעיפים חריגים  .9

הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע העבודה, ולא הוגדרה  
 בסעיף מסעיפי כתב הכמויות או לא סומנה בתוכניות. 

יבוצעו   החוזה,  של  הכמויות  בכתב  מופיעות  שאינן  עבודות  מהקבלן  שידרשו  במקרה 
 . בהסכם 57-58עבודות אלו לפי ניתוח מחיר כמוגדר בסעיפים 

בכל מקרה, הוראה בכתב לביצוע עבודה חריגה תבוצע מיידית ללא כל תנאי מצד הקבלן  
 ואף אם לא הושגה הבנה באשר למחיר אותה עבודה. 

 אי ביצוע הוראת המפקח תחשב כהפרה חמורה של הסכם זה. 

 התייקרויות  .10

   .הקבלן לא יקבל כל תוספת בגין התייקרות

 קבלת החלקים בפרויקט .11

הקבלן מתחייב לאפשר למזמין ו/או כל גורם אחר בשמו כניסה והתארגנות לצורך שימוש  
של   רלוונטי  שלב  בכל  וזאת  עבודה  וקבלת  להשלמת  קודם  גם  הפרויקט  של  בחלקים 

 העבודות. 

 העבודות שתבוצענה באופן בלתי תלוי מעבודות הקבלן  .12

המזמין רשאי למסור ביצוע עבודות נוספות לקבלנים אחרים או לביצוע על ידי גורמים  
אחרים בתחום עבודתו של הקבלן לפי ראות עיניו מבלי שתהיה לקבלן זכות לתבוע תשלום  

 או הטבה כלשהם בקשר לעבודות האמורות, ותאום עם מבצעיהן. 

 עבודה בשעות היום .13

 הקבלן מתחייב לעבוד בכל שעות היום, ורק בשעות היום. 
 יציקות יתבצעו אך ורק בשעות האור, באישור המפקח ובנוכחותו. 

 באישור המפקח בלבד, יורשה הקבלן לעבוד גם מחוץ לשעות המצויינות לעיל. 
שיקוליו של המפקח בדבר אישור עבודה בשעות חריגות הם בלעדיים ולקבלן לא תהיה  

 שום טענה בקשר להחלטותיו של המפקח. 
 ביצוע העבודות מחוץ לשעות הנ"ל יהיה כפוף להוראות החוק בנושא. 

 לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בימים ובשעות לא רגילות. 
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 תאום עם גורמים שונים  .14

הקבלן מתחייב לבצע את כל התאומים הדרושים טרם תחילת העבודה ובמהלכה לרבות  
חברת   ישוב,  כגון:  המוסמכים  הגורמים  עם  וכו',  פיקוח  הזמנות  חפירה,  אישורי  קבלת 
חשמל, חברת בזק, רשות מקומית, רשות העתיקות, משטרה, רשות הגנים הלאומית וכו',  

העתקת אלמנטים שונים או ביצוע אלמנטים    לרבות דרישות שונות לסילוק מטרדים או 
אחרים במקומם, כל הדרוש באופן שניתן יהיה לבצע העבודה ולמסרה לרשות המקומית  

 לשימוש תקין. 

 בדיקות מעבדה  .15

 כאמור קיימת חשיבות רבה לבדיקות כנדרש במפרט המיוחד ובמפרטים הכלליים. 
 בכל מקרה לא תפחת כמות הבדיקות מההנחיות הכלולות במפרט הבין משרדי. 

קיימת חשיבות רבה בזיהוי חד משמעי של מקום נטילת הבדיקה לצורך כך יהא תאום בין  
 המכון הבודק, המפקח והמודד המוסמך מטעם הקבלן. 

 הבדיקות לפרויקט זה יבוצעו ע"י מעבדה מוכרת ועל חשבונו של הקבלן. 
 הקבלן חייב לקבל אישור מראש מאת המפקח ביחס למעבדה שתערוך את הבדיקות.

 בדיקות שייערכו ע"י מעבדה שאינה מאושרת ע"י הפיקוח לא יתקבלו. 
 כל הבדיקות יבוצעו לפי פרוגרמת הבדיקות המצ"ב.  

 

 פרוגרמת  בדיקות מעבדה

מובהר כי על הקבלן יהיה לבצע בדיקות נוספות ועל חשבונו ככל שאלו יידרשו על ידי  
 המזמין: 

 .  ודרוג  בדיקות צפיפות -עבודות עפר ומילוי .א
 בדיקות צפיפות.  - מצעים ותשתיות .ב
 בדיקות בטון לקירות תומכים וקירות דיפון.  .ג

 .הקרקע יועץ דרישת לפי אחרות  או סוניות  בדיקות .ד

בדיקות קווי מים,ביוב וניקוז )אינסטלציה וביוב,מערכת לחץ מים,שטיפת  .ה
 מערכת ביוב וכו'(  

 צילום קווי ביוב וניקוז ומים ואישורם מול הרשות  המקומית.  .ו
 פיתוח חצר.  .ז
 . 931, 921דליקות חומרים עמידה בתקנים  .ח
 בדיקת מעקות.  -מסגרות .ט
 בדיקת חוזק הדבקה ו/או תליה של חיפויי אבן בקירות חוץ.  .י

 מ"ר אבן שמסופקת(.  100בדיקת אבנים לחיפוי קירות )לפחות לכל  . יא
 בדיקות צפיפות.  -עבודות עפר ומילוי  . יב
 בדיקות צפיפות.  -מצעים ותשתיות   . יג
 בטונים בקירות תומכים ויציקות אחרות במסגרת עב' פיתוח.  . יד
 בדיקת חוזק מעקות מסגרות בפיתוח.   . טו
 בדיקות מערכות חשמל ותקשורת  .טז
ותעודת גמר ע"י הרשות   4כל הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת טופס   .יז

 המקומית ורשויות הנילוות. 
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 עבודה בשטח בנוי ומאוכלס .16

בכבישים קיימים  ,במתחם שעובדים  העבודה תתבצע בסמוך לשטח בנוי ומאוכלס בתושבים.  
כדוגמת עבודות מים עד לבריכה בגבעת רש"י או קווי סניקה עד למט"ש באזור  -בו אחרים   

 הכניסה ליישוב קדומים. 
האתר   בשטח  המערכות  שכל  העבודה  ביצוע  תקופת  כל  במשך  בחשבון  להביא  הקבלן  על 
ובסביבתו חייבות להמשיך ולתפקד ללא כל הפרעות לחיי היום יום של האוכלוסייה בשכונה,  
כולל ביצוע דרכי גישה לבתים, מעברים חופשיים לתנועה הכללית של תשובי השכונה, דרכי  

 רך וכד'. גישה אלטרנטיביות במידת הצו 
העבודה   במקומות  מתאימים  התרעה  ותאורת  תאורה  גידור,  שילוט,  לבצע  מתחייב  הקבלן 

כולל הסדרי תנועה בזמן ביצוע ולהבטיח תנועת רכבים ורכב ציבורי כמו כן אין    המסוכנים.
שינויים בנסיעת רכב ציבורי יש לתאם ולקבל    ש להשאיר בורות פתוחים בלילה. במידה ויידר

                                                  אישור מחברת האוטובוסים כולל אישור שינוי למיקום תחנות הסעה .                                                                   

חשבונ ועל  הקבלן  ידי  על  תוכן  ביצוע,  בזמן  תנועה  הסדרי  האישורים    , ותוכנית   ותקבל 
 . המתאימים לפני הבצוע

נוסף    ולהתקין פריט  כי יש צורך להוסיף  ויראה למפקח  לעיל, היה  למרות ביצוע כל האמור 
 מהאמור לעיל, יעשה הקבלן על חשבונו כל עבודה נוספת על פי הוראתו של המפקח. 

  כל הדרישות הנ"ל כלולות במחיר העבודה ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן.  
 
 

 הגנת דיירים מפני נזקים .17

ידי   על  יתוקן  באתר  הקבלן  מעבודות  כתוצאה  לאתר  בסמוך  הגרים  לדיירים  שיגרם  נזק  כל 
 הקבלן ועל חשבונו בתוך פרק זמן המאושר על ידי המפקח. 

 
  המפרטים .18

 ז' המפרטים השונים המצורפים בנספח 
המפרט הכללי לביצוע העבודה היינו המפרט הבין משרדי בהוצאת משהב"ש. ההוראות במפרט  
במקרים   אלא  זה  הסכם  על  יחולו  לא  תשלומים  ו/או  עלויות  לחישובי  המתייחסות  הכללי 
יורה על כך באופן נקודתי ומפורש. בכל מקום במפרט הכללי שבו נזכרת   מיוחדים שהמפקח 

פירושה לצורך הסכם זה )על פי ההיגיון ובמידת    - "מנהל"ו/או    "מפקח"ו/או    "אדריכל"המילה  
 האפשר( המפקח 

 הקבלן מצהיר שהוא מחזיק במפרטים הנדונים ומכירם בצורה יסודית.
 כמו כן מצהיר הקבלן שלמד ובדק את כל מסמכי החוזה, וביצע השוואה למצב בשטח.

 
 מצב מסירה  .19

 הפרויקט יימסר למזמינה במצב מוגמר כולל כל עבודות הגמר הדרושות. 
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 סתירות בין מסמכים  .20

אי   סתירה,  מקרה של  דו  -בכל  ו/או  שונה מהתיאורים  - התאמה,  פירוש  ו/או  משמעות, 
ומהדרישות במסמכים השונים, חייב הקבלן להסב את תשומת ליבו של המזמין והמפקח   

 לפני הביצוע, ולקבל הוראות כיצד לנהוג כאמור בהוראות ההסכם.
 

 עדיפות בין מסמכים  .21

בספר   כמצוין  הקדימויות  סדר  יחשב  אחרת,  מפורשת  הוראה  ובהעדר  הביצוע  לצורך 
 הכחול, אלא אם הורה המפקח אחרת. 

 
  מידות ופרטים  .22

על הקבלן לבקר את כל התוכניות והמידות הנתונות בתוכניות במקרה שתימצא טעות, או  
סטירה בתוכניות, או בשרטוטים, עליו להודיע על כך מיידית למפקח, על מנת שהלה יחליט  

 לפי איזה מהם לבצע את העבודה. 
 

 שלבי העבודה  .23

 על הקבלן להגיש תוכנית ביצוע העבודה. 
יום מתחילת העבודה    14בתוך  למפקח הסמכות בקשר לקביעת שלבי העבודה וסדריה.  

העברת  יוגש לאישור המפקח לו"ז מפורט ע"י לוח גאנט לכל העבודה לאישור המפקח.  
 מותנה באישור המפקח ללו"ז.  1חשבון מס' 

 
 פינוי פסולת  .24

שוטף   באופן  תרוכז  פסולת  כל  הביצוע.  תקופת  אורך  לכל  האתר  לניקיון  ידאג  הקבלן 
לסילוק   אחראי  יהיה  הקבלן  המועצה,  עם  מלא  ובתיאום  הפיקוח  עם  מוסכם  למקום 
הפיקוח   עם  המתואמים  במקומות  אלא  פסולת  יערום  או  יפזר  לא  הקבלן  הפסולת. 

קב עם  מיידית  יעשרו  האתר  ניקוי  עבודות  מחיר  והרשויות,  המפקח.  מאת  הדרישה  לת 
 ניקוי השטח כלול במחירי החוזה ולא ישולם בנפרד. 

 
 אספקה והרכבה  .25

 כל מקום שמוזכר המונח: אספקה או הרכבה, פירושו:  
 : רכישת המוצר, הובלתו, פריקתו, ואחסונו במחסני הקבלן באתר."אספקה"
 : כל הדרוש להשלמת הרכבת המוצר בהתאם למפרט ולתוכניות."הרכבה"

 
  בטיחות  .26

 כולל הסדרי תנועה בזמן ביצוע. ,הקבלן אחראי לכל נושא הבטיחות באתר
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   דרכי גישה  .27

האחרים   הקבלנים  עם  המועצה,  עם  תתואם  הציבוריות  הדרכים  במערכת  תנועה  כל 
האחרות   העבודות  לביצוע  הנחוצות  בדרכים  ותתחשב  הפיקוח  ועם  באתר  שיעבדו 

 המבוצעות באתר במקביל לעבודות הקבלן. 
 אחסון חומרי בניה ומוצרים ייעשה אך ורק בגבולות העבודה. 

 
 מדידות וסימון .28

 א. הקבלן יעסיק מודד צמוד במהלך כל העבודה.   
 כל עבודות המדידה והסימון ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.      
 עם מסירת האתר יכין הקבלן את נקודות הפרצלציה של המגרש ונקודות         
 קבע מפוזרות באתר העבודה כמוצא לקביעת  גבהים.     

 
 ב.  הקבלן ידאג ויהיה אחראי לשלמות כל הסימון במשך כל מהלך העבודה עד    

 למסירה הסופית של העבודה.      
 

עדות)  תוכניות  הקבלן  יספק  הסופית  המסירה  ולקראת  העבודות  בגמר   ASג. 
MADE     לכל העבודות שביצע במבנה בפיתוח ובתשתיות. התוכניות ימסרו ב  )-            

 ובחתימת המודד + דיסק.    עותקים  5    
 

 גידור האתר  .29

באחריות הקבלן לגדר כל שטח עבודה שהוא עובד כך תימנע פגיעה אפשרית בעוברי אורח  
 שונים. 

החברה תהיה רשאית להציב שלטים שונים על גבי הגדר הנ"ל בכפוף לתשלום אגרת שילוט  
הקבלן גדר היקפית ושערים ויתחזק אותם, הכול על אחריותו ועל חשבונו )לרבות תשלום  

לפי    –אגרות, רישיונות וחשבונות(, בהתאם לתנאי השטח באתר ובגבולות המגרש, והכול  
דיני הבטיחות, הוראות המפקח ו/או כל רשות מוסמכת. הגדר ההיקפית תבוצע על פי היתר  
הבניה ולכל הפחות תהיה אטומה, מפח אלוקובונד חדש, הגדר תהא ישרה וחלקה  וצבועה  

של   בגובה  בחירת    3.50בלבן  לפי  האתר  של  תמונות  יהיו  עליה  הקרקע  פני  מעל  נטו  מ' 
דה מגולוונת עם כיסויי פח  פית. השער יהיה מקונסטרוקציית פלהמזמין, כולל תאורה היק

 מ' כולל מנעול.   6.0ברוחב   –
 

מכתובות   ניקיונה  לרבות  ולתחזקה,  לתקנה  הגדר  שלמות  על  לשמור  מתחייב  הקבלן 
מלכלוך וגרפיטי, במשך כל זמן ביצוע העבודה, לרבות חידושה והעתקתה מעת לעת על פי  
הצורך ויוודא כי לא תהווה מפגע בטיחות ו/או בניגוד להוראות המזמין והכל על אחריותו  

 ועל חשבונו. 
 

ידוע לקבלן כי הגדר תשמש את החברה בין היתר לצרכי פרסום, והקבלן מתחייב לשמור  
ו/או   יפגע  לא  הגדר  ע"ג  המזמין  של  שהפרסום  באופן  ושלמותה  תקינותה  על  הגדר,  על 
ייהרס וכן, האלמנטים המיוחדים שיותקנו ע"ג הגדר כגון קול ו/או תאורה לא יפגעו כלל  

יכול  יוי  לעיל,  כמתואר  ההיקפית  הגדר  מלבד  כי  לקבלן  ידוע  ותקינים.  שלמים  שארו 
והמזמין יתקין על חשבונו גדר פרסומית ו/או מתקן שילוט בעלי אלמנטים מיוחדים כגון  

 קול ו/או תאורה ו/או מסך. 
 

במועד מסירת העבודות הגדר תקינה, שלמה ומתפקדת ליעודה, ככל שלא הורה המפקח  
 ו/או המזמין על הסרתה קודם לכן. 
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נאסר   יהיו שייכים לקבלן.  לא  על הגדר,  זכויות השילוט ושטחי הפרסום  כל  כי  מובהר, 
בזאת על הצבת כל שילוט שהוא במתחם או מסביבו, אלא בכפוף לאישורו של המפקח  
בהתאם   יועצים  שלט  ולהתקין  להציב  הקבלן  על  מהאמור,  לגרוע  מבלי  ובכתב.  מראש 

את על חשבון התמורה, ובכל מקרה יובהר  להוראות כל דין ובהתאם להנחיות המפקח וז
 כי עיצוב השלט יהא באישורה הבלעדי של החברה.  

 
 

   שילוט  .30

בגודל   חשבונו  על  שלט  להציב  הקבלן  של    400/300על  הדמיה  רשומים:  ובו  לפחות, 
הפרויקט ,שמות הקבלן, היזם והמתכננים. מיקום השלט וניסוחו ייקבע עם המועצה  היזם  

 והמפקח. 
 

  
 קבלני משנה  .31

והבלעדית,  המלאה  אחריותו  על  רשאי,  מתוך    הקבלן  מסוימות  עבודות  ביצוע  למסור 
ואולם מסירתה של עבודה כלשהי )גם    העבודות הכלולות בהסכם לקבלן או לקבלני משנה,

לאחר קבלת אישור המפקח( ע"י הקבלן לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן  
המלאה   באחריות  יישא  והקבלן  זה  הסכם  פי  על  כלשהיא מחובותיו  ומחובה  מאחריות 
קבלן   ע"י  שנעשו  והנזקים  המגרעות  ההשמטות,  השגיאות,  הפעולות,  לכל  והבלעדית 

 שנגרמו מחמת עבודתו או רשלנותו ודינם יהיה כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו  המשנה ו/או
כל משא ומתן בקשר עם העבודות המבוצעות על ידי קבלן המשנה יתנהל באמצעות הקבלן  

 בלבד.  
 מובא לתשומת לבו של הקבלן כי כל קבלן חייב לקבל את אישור המזמין והמפקח. 

בסמכותו של מפקח לפסול קבלן משנה לפני הביצוע    אין להעסיק קבלן משנה בטרם אושר.
 ולפי שיקול דעת המפקח בלבד.  ו/או תוך כדי העבודה מנימוקים מקצועיים

 הקבלן מתחייב מיד להחליפו באחר וגם זאת באישור המפקח. 
 

 עבודה בשלבים  .32

 המפקח רשאי לדרוש ביצוע העבודה בשלבים ושינויים בהיקף העבודה לשיקול דעתו. 
הקבלן נותן בזה את הסכמתו לכך ומאשר כי לא תהיה לביצוע בשלבים כל סיבה לשינוי  

 ו/או לתביעות כספיות. 
 

 מהנדס ביצוע  .33

יהיה   אשר  בנין(  מהנדס  או  בנין  )הנדסאי  מטעמו  ביצוע  מהנדס  ייקבע  הקבלן 
 המהנדס האחראי על הביצוע. 

 כל חשבון שיוגש עבור כל שלב יידרש להיות מאושר וחתום ע"י מהנדס הביצוע. 
 

 תיאומים עם מינהל הנדסה .34

הקבלן ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות כדלקמן המבוססות בין היתר על תקנות   (1)
תכנון ובניה חלק טז' "ביקורת במקום הבניה". מנהל הפרוייקט או מנהל הביצוע  

 מטעם הקבלן מתחייב להמציא בכתב למינהל ההנדסה את המפורט מטה:
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 לפני תחילת העבודה  (2)
 הודעה על תחילת העבודה. .א
 אישור שמבצע הבניה הינו קבלן רשום.  .ב
אישור כי מנהל הפרוייקט או מהנדס הביצוע מטעם הקבלן הוא אחראי על   .ג

 ביקורת הבניה מהנדס רשום לפי דרישות הרשות )טופס א'(. 
 בקשה לסימון קו בנין.  .ד
 )אישור למתן מים וחשמל זמני(.  2הוצאת טופס  .ה

 במהלך תקופת הביצוע   (3)
  של הבניה פקח ואישור קידוח  לאחר   כלונסאות קיים מצב מדידה. ו .ו

 . המועצה
 דווח מיידי ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(.  -בכל סטייה מההיתר  .ז
דווחים בשלבים שונים ע"י   -עפ"י דרישה שתתקבל ממינהל ההנדסה  .ח

 האחראי לביקורת. 
הודעות שוטפות למכון התקנים המחלקה לפיקוח על הבניה לפני יציקת   .ט

 חלקי בנין הבנויים מבטון מזויין. 
הפסקת העבודה במקרה שיימצאו שרידים ארכיאולוגיים, והודעה על   .י

 הימצאותם לרשות העתיקות. 
 עם סיום/גמר העבודה  (4)

 דיווח אחראי על הביקורת )טופס ב'(.  . יא
 (. 4)טופס  -בקשה לתעודת גמר  . יב
 , כמפורט.5וטופס   4השגת טופס  . יג
 העותקים מכל המסמך הנ"ל יעברו באופן שוטף גם למפקח.  . יד

מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יחתום על תוכניות ההגשה להיתר חפירה והיתר   (5)
בנייה כאחראי על ביצוע שלד הבניה ועל כל נוסח של הרשות המקומית  תדרוש  

 כהתחיבות הקבלן על ביצוע הבניין והפיתוח. 
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 נספח ז' 
 

 מפרטים טכניים מיוחדים

 

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרטים הכלליים, לתוכניות ולכתב הכמויות, מודגש כי 
המפרט המיוחד בה להוסיף אך לא לגרוע ובכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בכל אי התאמה בין  

 מפרטים

 

על כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה במפרט  
 המיוחד. 

 בקרת איכות עצמית של הקבלן.

 כללי  .1
עם   2009מהדורה   00.02בקרת איכות בפרויקט תבוצע לפי מפרט בקרת איכות של חברת נתיבי ישראל 

 בנוגע להטלת קנסות בגין אי טיפול באי התאמות ע"י הקבלן.   2011עדכון מאוקטובר 

 ניהול מערכת בקרת איכות  .2
בקרת איכות של הפרויקט תבוצע ותנוהל ע"י חברה חיצונית המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות  

 סלילה ובינוי. 

 בהתאם לדרישות חוברת המכרז.  -דרישות לחברה הנ"ל 

 צוות בקרת איכות  .3
 איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע בדרך כלשהי. -צוות בקרת

 צוות בקרת האיכות יכלול לפחות: 

 משרה חלקית, למשך כל תקופת ביצוע   - מנהל בקרת איכות )מב"א(   •

 ממונה בקרת איכות לעבודות עפר, משרה לפי הצורך.  •

 ממונה בקרת איכות לעבודות בטון, משרה לפי הצורך.  •

 מודד מוסמך, המשרה לפי הצורך  -מודד בקרת איכות   •

 מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  -מעבדה  •

,  גן אדמת  טיב, קיימים עצים של הגנה,  עצים והעתקת  כריתה עבודות של איכות לבקרת ממונה  •

 .חדשה  וצמחיה השקיה מערכת

 מודגש כי בקרת האיכות תבוצע לכל העבודות שבתחום הפרויקט, וללא תוספת תשלום כלשהיא. 
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 : עבודות עפר01פרק 
 

 מוקדמות  01.01

 של   -לעבודות עפר   01פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  א.
 מע"צ, משרד הבטחון   -הועדה הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון    
 )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה.  

 בכל מקום בו נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר "חפירה ו/או חציבה  ב.
 בכל סוגי קרקע"    

 הקבלן מקבל את האתר בטרם ביצעו בו עבודות כלשהם.   ג.

 המפרט מתייחס לעבודות הבאות:    .1
 חפירה כללית, כולל עבודות דיפון ושיפועי צד. 1  
 )החפירה כוללת מילוי חוזר ללא כל תוספת תשלום(  

 מילוי חוזר לאלמנטי בטון.   .2
 ביצוע רמפות קבועות וזמניות ,דרכי  גישה לביצוע העבודות ללא כל תוספת תשלום   .3
 מדידות  01.02

זו תועבר למפקח  מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יכין הקבלן תכנית מדידה של מצב קיים. תכנית 
 לאישורו.  

יום מקבלת צו התחלת עבודה. היה ולא    10-על הקבלן לאשר עם המפקח מצב קיים בשטח לא יאוחר מ
אישר הקבלן מצב קיים כאמור, יחשב מצב קיים כפי שמופיע בתכניות המזמין לצורך העבודה ולצורך  

כתב  חישובי הכמויות. על הקבלן לבצע מדידות לאחר ביצוע עבודות. כל זאת כלול במחירי היחידה שב
 הכמויות ולא תינתן בעבור כך תוספת תשלום לקבלן. 

 הכרת סוג הקרקע  01.03
 לפני הגשת הצעתו, על הקבלן לבדוק ולחקור את סוגי הקרקע והסלע הקיימים בשטח. 

המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות החפירה. העבודה היא בכל סוגי הקרקע, האבן  
 והסלע, ללא יוצא מהכלל, אשר עשויים להימצא בתחום שטח העבודות ובקרבתו הסמוכה.  

 חישובי כמויות לעב' עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים:   01.04
טרם תחילת העבודה, יגיש הקבלן חישובי כמויות/מאזן כמויות לעבודות עפר על בסיס התכניות שנמסרו  

 לביצוע. לא יחל הקבלן בעבודתו לפני אישור הכמויות ע"י המפקח.  

הקבלן נדרש להציג חישובי כמויות לעבודות עפר ואסמכתאות לפינוי חומרים מהאתר אל לאתרי שפך או  
 אתרים מוסדרים, באישור העירייה, עבור כל מגרש בנפרד.

 על הקבלן להציג למחלקה לאיכות הסביבה את כל תעודות השקילה של עודפי העפר ופסולת בניה.  

בתום העבודה, הקבלן נדרש להשגת אישורים מהמחלקה לאיכות הסביבה עבור כל מגרש בנפרד הנ"ל  
 תנאי למסירת העבודה. 

הצגת אסמכתאות לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי לחשבונות  
 חלקיים ולחשבון סופי. 

 חפירה   01.05
הקבלן יחפור בכל סוגי הקרקע בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. החפירה בשטח תבוצע בכלים מכניים  
כל   את  הקבלן  יבצע  הדיפון,  לעבודות  בנוסף  החפירות  בתמיכת  צורך  יש  באם  ידיים,  בעבודות  ו/או 
התמיכות הדרושות לפי הוראות המהנדס ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות  

 לתמיכות הנ"ל. 

הבנ  אל מחוץ לשטח  יוביל הקבלן  יסולק מהאתר למקום שפך מאושר,  יאת החומר החפור  ין. החומר 
 לחילופין ישתמש בחומר לצורך מילוי חוזר כפוף לאישור המפקח.  

צפ( העבודה תעשה עי כלים  ש)השצפ עם הצנירים מתחת לבתים הקיימים, בשטח העבודה של    5071בשצפ  
וללא כניסת כלי צמה. שימור הצנירים והנגשתם הוא המוקד בשצפ זה ולפני תחילת העבודות    בלבדידניים  
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מקטעים נפרדים( והסברה לכלל הפועלים בשטח את האיסור החמור לפגוע    3- יש לוודא גידור מלא שלו, )ב
 בצניר.  

בצניר זה תוכנן ע"י הקונסטרוקטור שביל הליכה "מרחף" ע"ג קונסטרוקציה קלה כדי לא לקבור את  
העבודה   בסוף  נקבר  ושהבטון  ידנית,  נחפרים  לצנירים  בסמוך  הבטון  שיסודות  לוודא  יש  הצנירים. 

 בשלמותו למניעת מראה בטון חשוף על הקרקע. 

( מדובר בשצפ אינטנסיבי מאוד עם מדשאות ומתקני משחק, אך גם הוא נבנה  5075בשצפ שמעבר לכביש )
על גבי צניר קיים, כשהמטרה היא לשמר ולדאוג שהצניר והמופע שלו לא ייפגעו. גם כאן על הקבלן לגדר  

שו בצורה ידנית  בגדר אטומה את הצניר למניעת פגיעה בו ולסימונו בשטח. כל העבודות בקרבת הצניר יע
 ולא ע"י כלי צמה. 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי הבין משרדי המחירים כוללים:

וי  ועבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בשטח, תאום ק  .א
 ביוב, וכל מערכות קיימות שעלול הקבלן להתקל בהן בזמן החפירה. 

הקבלן חייב להוביל על חשבונו ובלי כל תשלום נוסף עבור סילוק חומרי   .ב
לכל מרחק   -החפירות וחומרים אחרים שאינם נחוצים בשטח העבודה 

 בהתאם להוראות הרשות המקומית והוראות המפקח.
בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות,   .ג

מערכות וביוב, שמופיע בתכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל  
בתכניות, חל איסור להתקרב בחפירה לרכיב שנתגלה גם כשהנ"ל נדרש  

מ' לפני הרכיב שנתגלה, ויעבד   1.5בתכניות. הקבלן יעצור את העבודה במרחק  
שיפוע קרקע אל תחתית החפירה יכתוב ביומן, ויבקש הנחיות להתקדמות  

 מהמפקח.  
אנכי. ללא כל תוספת   1אופקי ל   1.5בכל מקום נדרש, תבוצע חפירה בשיפוע  .ד

 תשלום.  
 סילוק והובלה של חומרי חפירה או חציבה   01.06

עודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי, צמחיה, שורשים, שברי בטונים ופסולת אחרת שתמצא יסולקו  
 אל מחוץ לאתר העבודה למקום שפך מאושר.

חומר חפירה/חציבה עודף וכן כל חומר אחר, לרבות פסולת שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח  
האתר, אל מקומות שפכים מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך או לחילופין לאתרי  
הסביבה.   לאיכות  המחלקה  המקומית,  הרשות  באישור  הכל  מילוי,  לצורכי  אחרים  מוסדרים  קליטה 
לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק עודפי העפר והפסולת יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות  

 הסביבה בעירית ירושלים.  

עודפי   לקליטת  מוסדר  אתר  עם  הסכם  הסביבה  לאיכות  המקומית/למחלקה  לרשות  להציג  הקבלן  על 
 העפר או לחילופין במידה והחומר ייגרס ויועבר למבקשים יש להציג את הכמויות שהועברו כמצעים. 

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור  
עבודה זו. המחיר של כל סעיף כולל בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא, את סילוק הפסולת ו/או עודפי העפר  

 שות הגורם הזה. במידה וישנם למקומות שנקבעו ע"י הגורם מתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות מדרי

תשלום אגרות והיטלי שפיכה יהיו על חשבונו של הקבלן כלולים במחירי היחידה, והקבלן לא יהיה זכאי  
 לתשלום נוסף בגינם. 

כאמור החומר החצוב או החפור, אשר הקבלן חייב יהיה להוציאו מחוץ לשטח, יסולק ע"י הקבלן ע"י  
הובלתו למקום שפיכה מורשה או לאתר קליטה מוסדר אחר, הכל באישור הרשות. תיאום בנושא זה  
ידי רשות   )ככל שאלה נדרשים על  קבלת האישורים הדרושים ותשלום האגרות, ההיטלים, התמלוגים 

לא תשולם  מק הכמויות.  היחידה שבכתב  במחירי  וכלולים  על חשבונו  הקבלן,  על  חלים  ישראל(  רקעי 
לקבלן שום תוספת כספית או אחרת עבור מרחק הובלת העפר, ולא תעשה כל מדידה של מרחקי הובלה  
ורואים את מחירי החפירה והחציבה מכל הסוגים   בכל סוגי עבודת העפר בשטח הבניה ומחוץ לאתר, 

 ללים את כל מרחקי ההובלה הדרושים. ככו

 כל האמור בסעיף זה לעיל לגבי חומר נחפר, מתייחס גם לגבי פסולת, הריסת מבנים, וכו' לא ימדדו בנפרד.  
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 מילוי ועודפי חפירה  01.07
יהיה חופשי   לפי הצורך הקבלן ישתמש במיטב בעפר החפור, לצורך ביצוע וסדור המילויים בתנאי שעפר זה

לחלוטין מצמחיה, מלכלוך ומפסולת ומתאים לדרישות המפרט ושימושו יאושר על ידי המפקח, עודפי  
החומר החפור, במקרה ולמזמין אין צורך בו על פי אישור מתאים ע"י המפקח, ייחשבו כרכושו של הקבלן  

העירוניים   לחוקים  בהתאם  אל מחוץ לשטח  או להעבירם  רשאי למכרם  יהיה  חשבונו    -והוא  על  הכל 
 דוקו נכלל בבצוע העובדה הכולל. יואחריותו. בצוע עבודות המילוי החוזר וה 

לצורך הפעלת מגרסה נדרש הקבלן לטפל ועל חשבונו, לצורך קבלת רישיון כדין    -   הפעלת מגרסה באתר 
של   אחרים  לאתרים  הגרוס  חומר  לסילוק  ו/או  באתר  לעבודות  הגרוס  החומר  במילוי  שימוש  לצורך 

קדומיםהמזמין   הישוב  יורה    ,ברחבי  בו  מקום  לכל  חשבונו  על  הגרוס  החומר  את  וישנע  יפנה  הקבלן 
. הקבלן יעביר לפיקוח תוצאות בדיקות ולפי כמות שידרוש  המפקח  המ"מ קדומיםהמפקח בתחום של  

. במידה ולא יתאים למצע  ו/או חומר נברר לפי דרישות המפקח  של החומר הגרוס שיתאים למצע סוג א'
 סוג א' הקבלן יחליף את המגרסה למגרסה המתאימה למצע סוג א'. 

 חפירה לבורות מתחת לרצפה 01.08
החפירה תבוצע בהתאם למידות הבורות ובתוספת מרווחי עבודה )שעלותם נכללת במחיר היחידה הכולל(  

 הנדרשים מסביבם.  

ועד   קיימים או סלעיות קיימות, כך שקו הדיקור מתחתיתם  ליסודות  בשום מקרה אין לחפור מתחת 
 .מ' נטו מהם 2אנכי ובקרבה של לפחות   1אופקי ל   2לתחתית החפירה תהיה בשיפוע 

 חפירה מיותרת  01.09
בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכניות ימלא הקבלן את  

 עודף החפירה, על חשבונו, כדלקמן: 

ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוני    15מילוי עודף החפירה יהיה מילוי במצע סוג א' בשכבות של  
לפי מודיפייד א.א.ש.הו ולפחות לארבע מעברים של כלי מהדק. לכל שכבה    100%לצפיפות של לפחות  

 תבוצע בדיקה ע"י מכון מוכר ורק לאחר קבלת התוצאה תבוצע שכבה נוספת.  

 מילוי בשטח המגרש ו/או אלמנטים תת קרקעיים   01.10
והידוקו בשכבות של   פיזורו  כוללות הכנסת חומר המילוי למקום הנדרש,  ס"מ עם    20עבודות המילוי 

לפחות   של  לצפיפות  ויברציוני  ל  98%מכבש  ולפחות  א.א.ש.הו  מודיפייד  פני    4  -לפי  ותיקון  מעברים 
על ואישור  זמני  עירום  מיון,  אחרי  רק  חוזר  למילוי  לשמש  יכול  בשטח  מהחפירה  עפר  ידי    התשתית. 

 המפקח.  

 עבודות המילוי יבוצעו בכלים מתאימים כולל כלי הידוק עדינים המתאימים למקום ההידוק. 

יתרות העפר )אם נותרו( יסולקו מהאתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למנוע פגיעה באיטום  
 שבוצע )אם בוצע( של המבנים התת קרקעיים בשעת עבודת המילוי החוזר.  

העבודה   במחירי  ככלולה  זו  עבודה  בחשבון  יקח  והקבלן  בנפרד  ישולם  לא  החוזר  המילוי  ביצוע  על 
 הכוללים. 

 דו"ח יועץ קרקע ויועץ ביסוס 01.11
נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע את עבודות   ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי  יועץ קרקע  הדו"ח של 
העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח, ללא תשלום נוסף למעט התשלום לעבודות המתוארות בכתב  

 הכמויות.  

 דיוק העבודה  01.12
ס"מ הן לגבי הגובה המתוכנן וכן לגבי סרגל ישר      2בגמר הסופי של עבודות הקבלן יהיה    - דיוק העבודות  

 מ' בכל כוון שהוא.  3באורך 

 פגיעה בחלקי מבנה תת קרקעיים.  01.13
 במקרה של פגיעה פיזית במערכות תת קרקעיות, באלמנטי בטון, או  

 באיטומם הקבלן ישחזר האלמנט הנפגע על חשבונו כחדש, על פי החלטתו   
 הבלעדית של המפקח.   

 בנוסף לאמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד מבלי לפגוע באמור כוללים בצוע עבודות  01.14
 החפירה והמילוי את האמור להלן.  
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  המונח חפירה מציין חפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכל הסוגים אשר .א
 תקל בהם כולל חציבה, חפירה לקרקע רטובה וכו'. יעשויים לה 

.  סילוק מי גשמים מהחפירות כולל ניקוז והגנה מפני חדירת מים מהסביבה .ב
בכל האמצעים כדי ששום רטיבות ממי גשם )לרבות   ינקוט הקבלן   זו במסגרת

ממי תהום אשר עלולים להתגלות במסגרת ביצוע החפירות(, או מי השקיית  
בטונים או כל מים או נוזלים ממקורות אחרים כלשהם, לא תגרום נזקים  

 .לעבודות ו/או למבנים שכנים 
בכל מקום שיידרש עבור מרחבי עבודה, שיפועים   מקומיתימוך ודיפון  .ג

מדרונות רמפות יציאה וכו' וכל עבודה שהיא הדרושה לביצוע עבודות החפירה  
 ו/או המילוי, כולל סילוק הרמפה עם סיום העבודה.

בצוע עבודות החפירה כוללים מיון החומר, עירום זמני, טיפול כפול והעברת   .ד
 העפר החפור מחוץ לגבולות האתר.

חפירה בעבודת ידיים למפלס הדרוש וכן חפירות גישוש בכל מקום חשוד   .ה
 למבנים ומערכות תת קרקעיות כולל במחיר החפירה.

מילוי חוזר מהודק ומבוקר באלמנטים שהקבלן חפר כמו בורות, קורות יסוד   .ו
 וכד'.

 התייחסות מלאה לכל הדרישות של דו"ח יועץ קרקע, שצורף למסמכי המכרז.  .ז
 מרווחי עבודה סביב אלמנטי בטון כלולים בעלות הבצוע הכוללת ולא תשולם בנפרד. 

 סילוק מים מחפירות  01.15
באם יצטברו מים בחפירה עקב גשמים, שטפונות או מקורות אחרים, יהיה על הקבלן לסלקם על חשבונו  

הצור במידת  המפקח.  הוראות  לפי  ביותר  ומהירים  יעילים  תעלות    ך,באמצעים  לבצע  יהיה  הקבלן  על 
ושיפועים לניקוז זמני של מי גשם או מים מצנרת. לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות  

 סעיף זה. 

ויהיה   העפר,  עבודות  ביצוע  של  הזמן  בתחומי  רק  ולא  העבודה  ביצוע  תקופת  לכל  מתייחס  זה  סעיף 
 באחריותו של הקבלן. 

   אופני מדידה: מחירי העבודות המופיעים בכתב הכמויות כוללים:  01.16

פינוי והובלה של עודפי חפירה לאתר שפיכה מאושרים בכל מרחק שהוא מהאתר ו/או לאתרים   •
או לכל מקום שיורה המפקח לאתרים אחרים בתוך   המ"מ קדומיםמוסדרים מאושרים ע"י 

 לפי צורכי המזמין.  מ"מ קדומיםתחום 

 ידרש. יתשלומי אגרות כלשהן לרבות למינהל מקרקעי ישראל במידה ו  •

 ניקוז והגנה לחדירת מים מהסביבה.  •

 עבודה לסילוק של מכשולים, חישוף ופינוי פסולת לרבות פסולת גינון.  •

 חפירה בעבודות ידיים במידה ונדרש כולל לרשות העתיקות.   •

  לאחר הרמפות פרוק כולל, דיפון   כלונסאות קידוחי לצורך רמפות  לביצוע   מילוי  עבודות •

 .  הדיפון כלונסאות ביצוע במחיר כלולים – היציקה 

 כל עבודות העפר ליצירת דרך לביצוע הכלונסאות והשבת המצב לקדמותו בסיום.  •

חישובי כמויות לעבודות עפר ימדדו על בסיס תכנית מדידה שתוכן ע"י הקבלן וחייבת לקבל   •
 אישור המפקח. 

חישוב כמויות מילוי לרבות מחומר מקומי גרוס ומותאם באתר יחושב לאחר הידוקו, כלומר   •
 בחישוב הנפח לפי מדידת השטח לפני פיזור והידוק ביחס למדידת השטח לאחר פיזור והידוק. 

הצגת אסמכתאות לפינוי עודפי חפירה לאתרי שפך או אתרים מוסדרים אחרים מהווה תנאי   •
 לחשבונות חלקיים ולחשבון סופי. 
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 עבודות בטון יצוק באתר -02פרק 

 מוקדמות 02.01
בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט   .1

 ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני.  02פרק   -הכללי  
הקבלן יוודא עם המהנדס לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן   .2

 מהדורתו האחרונה של המתכנן. 
 על התכניות תוטבע חותמת "מאושר לביצוע". 

לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם   .3
פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה. אישור  

היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי  
עולת היציקה או שימוש בחומרים  או החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול בגלל פ 

 לא מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן. 
 כל אלמנטי הבטון הגלויים לעין, יהיו בגמר חלק ונקי מוכן לצבע. 

אין באמור לעיל להתיר הפסקות יציקה בלתי מבוקרות ו/או נקבוביות יתר ו/או סגרגציה ו/או סגרגציה  
ו/או זליגה בין תבניות ו/או כל פגם אחר בפני הבטון החלק. ביצוע הצבע יכול שידחה למועד אחר עפ"י  

 בחירה בלעדית של המזמין ולפיכך יהיו פני הבטון בעל חזות שתאפשר זאת.. 

 כל פני הבטון ברצפות, בתקרות ובגגות יהי מוחלקים בעזרת הליקופטר וללא כל תוספת שתלום. 

 

 סוגי הבטון 02.02

 הכל עפ"י התוכניות.  30-ו/ או ב  40-סוג הבטון יהיה ב

 תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.

 סעיפי כתב הכמויות מתייחסים ליציקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם במפלסים, בגבהים וכיו"ב. 

 בצוע כל הבטונים כוללים את עלות התבניות.  .1
בצוע הבטונים בעמודים ובקירות יכללו ביצוע בגבהים שונים ובמידות שונות, וכמו   .2

 כן עמודים וקירות הבטון אשר גובהם יותר מאשר מפלס מתוכנן אחד. 
מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדשות   .3

 כפי שיקבע האדריכל הכול כלול במחירי העבודה הכולל  
כל הבטונים יוצקו בתבניות פח חדשות ללא עיוותים. והיה והקבלן לא יגיע לרמת   .4

בטון משביעת רצון לדעת המפקח יחוייב בבצוע טיח על חשבונו. )תקרות קירות  
 המרתפים יוצקו ברמת בטונים חשופים( 

 

 דיוק בביצוע 02.03

על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל  

 עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות.  

 עלות המודד כלולה בבצוע ולא ישולם בגינה בנפרד.

 

 TOLERANCES -סיבולת  02.04

לפי   6דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה   .1
 (.1)חלק  789טבלת הדרגות בת"י 

 ( 1)חלק  789לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  .2
הסטייה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת כמפורט   .3

 . לעיל )לפלוס או מינוס(
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 לא תורשה צבירת סטיות: 

בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות הכרוכות  

 בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש. 

 מבלי לפגוע באמור לעיל מודגשת בזאת במיוחד חשיבות האנכיות של קירות התמך.  

כל הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא וייחתם ע"י מודד מוסמך אשר נימצא  

 .באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים

כן, על הקבלן באמצעות מודד מוסמך לסמן את מצב הקרקע הקיים, חפירות שבוצעו, העמדת  -כמו

 קירות התמך הכל קומפלט ובמחיר היחידה.  

 

 הכנות ליציקה  02.05

שעות לפני מועד היציקה   48על הקבלן להודיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 
 המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו מועד. 

 נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שיימסר לקבלן ע"י המזמין.  

 בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודע הקבלן למפקח כי היציקה מוכנה. 

 

 הפסקות יציקה  02.06

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות לפי אישור מיוחד בכתב של המהנדס. השיטה,  
שבועות   3הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המהנדס. הקבלן יגיש למהנדס 

מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הביצוע. המהנדס יקבע אם  
א מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את  הו

 הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המהנדס.

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המהנדס, גם  
אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים  

שונים במקומות שידרשו ע"י המהנדס גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל  
ספת תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך  תו

היציקה. מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה(  
להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך  

 בנוסף לאמור במפרט הכללי   העבודה.

 ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט. 

 כל האמור בהקשר להפסקת יציקה, כלול בבצוע הכולל ולא ישולם בנפרד. 

בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת פריימר לשיפור הדבקות  
 בין בטון חדש לבטון ישר )כלול במחיר היחידה(.  

יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבים כלולים בבצוע הכולל של העבודה ללא כל תשלום  
 נוסף.  
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 הכללת הוצאות   02.07

כל הבטונים יהיו בגמר חלק המיועד לקבלת חיפוי אבן כמפורט להלן. מחיר עבודה   .1
 זו כלול במחירי היחידה. 

 .  904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'   .2
התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות או מטפסות עץ כפולות עשויות  

שתי שכבות דיקטים, הכול מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמהנדס.  
התבניות עשויות כך שתבטחנה קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי, ללא פגמים כלשהם. בליטות  

לאורך תפרי השקה של הדיקטים )לבידים(, ילוטשו באבן קרבונדום עד לקבלת פני בטון חלקים  בטון 
 למשעי ללא שנותרו סימנים ומוכנים לצבע. 

במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של    .3
המהנדס/האדריכל ו/או המזמין, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים,  

הכול לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף, לרבות בצוע טיח ושפכטלים עד קבלת  
 זמין. גמר חלק וישר לשביעות רצונו של המהנדס/האדריכל ו/או המ

 מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה.   .4
הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים    .5

 ומים קורוזיביים. 
אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים    .6

או לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי  
המתכננים לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה  

המבנה  מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים וחלקים. החורים הזעירים בתוך 
הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט  

מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המהנדס וללא תוספת תשלום. במאגרי מים ובבריכות  
יש להשתמש בשומרי מרחק מיוחדים המצוידים בטבעת אטימה ובפקקי גומי  

ירוק התבניות,  קוניים בקצוות. שומרי מרחק אלו יחתכו על ידי הקבלן לאחר פ
בנקודה הפנימית של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו בטיח לא מתכווץ  
כדוגמת "טורייט" )יבואן "כמאדיר"( לפי אישור המהנדס. כל הנ"ל כלול במחירי  

 היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד. 
תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים. טפסים אופקיים   .7

לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק בצורה שתימנע כל  
 נזילת בטון.  

 דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים.  

אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל  
האמצעים הדרושים למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר בטומני. כמו כן פני הבטונים  

ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת הפוגה והבליטות, באם ייווצרו בחזית הקירות לשביעות רצונו  י
 של המהנדס, על הקבלן להגן על שטחי הבטונים החלקים במשך כל זמן בצוע עבודות הבניין. 

אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות   .8
 בתבניות.

יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה, באמצעים מאושרים ע"י  
 המהנדס. הגנות אלו כלולות במחירי היחידה ללא כל תוספת תשלום. 

 חורים, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים וכו' 02.08
לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומים המדויק של כל   .1

החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. על ביצוע עבודות אלו לא  
 ישולם בנפרד והן כלולות במחירי הבטונים. 

 בכתב.  לא תורשה חציבה בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו  

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם המהנדס   .2
את כל ההכנות   -וכל המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 

הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבניין לתוכניות מערכות  
 החשמל, המעליות, מיזוג האוויר וכו'.   התברואה,
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מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או  
 האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים. 

לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים שקעים וכו' כדי שיוכל  
להכינם מראש, ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו מכאניות, המ.נ.נ. וכל שאר הנוגעים בדבר את כל  

 הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם כל הנדרש.

הכנת כל השרוולים, השקעים, החריצים, פתיחתם וניקויים וכו' שיבוצעו הן מהמסומן בתוכניות והן  
מהרשום ביומנים ובהוראות ביצוע לפני היציקה ואף במהלך היציקה, יהיו כלולים בבצוע העבודה ולא  

 תשולם עבור עבודה זו שום תוספת שהיא. 

שוי מיוחד )שיאושר ע"י  יהקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, מהנדס/הנדסאי ר  .3
המזמין( לצורך תאום המערכות, החורים, השרוולים וכל ההכנות הנדרשות.  

האינפורמציה הנ"ל תמצא בתכניות השונות של האדריכל, הקונסטרוקטור  
והיועצים האחרים. הנ"ל יכין תכנית מפורטת של החורים, השרוולים, החריצים,  

נית תועבר לאישור המהנדס לפני  אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. התכ 
 הביצוע. מכל מקום כל האחריות. 

 לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה. 

כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן מכל סיבה שהוא, יבוצע על  
ידו לאחר היציקה ע"י קידוח או ניסור בתאום עם המהנדס. כל ההוצאות הכרוכות בך תהיינה ע"ח  

 הקבלן. 

 פירוק תבניות  02.09
אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות הסופית של   02068  -ו 02067בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 

התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצה הביצוע יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שני תקרות או  
יותר: זאת, מותנה בזמני הפירוק, משקל התקרות וסכמות ההשענה. לא תשולם תוספת מחיר על כך  

כל הנ"ל כלול במחירי היחידה. הקבלן רשאי להוסיף ערבים להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי  ו
שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. הקבלן רשאי גם לבצע אשפרה  

 מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון. 

 אשפרה 02.10
על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה לתנאי כמפורט    0205, תת פרק 02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 להלך: 

 - ימים ליציקה: 7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 

על כל השטחים שתבניותיהם עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון הנקרא  
CURING-COMPOUND   .)צבעוני, הכול לפי מפרט והוראות היצרן. )מלבד על רצפות בטון 

הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות יציקה( עליהם יש  
  7לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזיק משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך 

 ימים. 

 .CURING-COMPUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז 

מחיר האשפרה כלול במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות אשר תשולם בגינו לקבלן שום  
 תוספת שהיא. 

הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע הרטבה לא רציפה  
אשפרה במועדי ישראל בתיאום עם   הגורמת ליבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.

 המפקח והישוב 

 צפיפות הבטון וערב כנגד הרטיבות 02.11
ביציקת כל האלמנטים הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו כנגד חדירת  

שעות,   72רטיבות. אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת בריכה על גגות למשך 
 ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום.
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בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על חשבונו את  
". הקבלן יוסי, על  VANDEX" -" או ב ZYPEXהמקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב"

חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את  
הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו כלורידים התוקפים את ברזל  

 הזיון. לא תשולם כל תוספת עבור הכנסת הערבים לבטון. 

 הכללת הוצאות   02.12
מדד, מחיר הברזל כלול בבצוע  יעבודות הבטונים כוללות את כל ברזל הזיון עפ"י התוכניות ואשר לא י

 עבודת הבטונים.  

 פלדת הזיון 02.13
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצוין בתוכניות.   .1

הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן.  
 מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט. 

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים    .2
 מעל מפלס התקרות. 

 בצוע עב' הזיון נכללות במחיר הבטונים ולא ימדדו.   .3
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה   .4

המצוינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן  
 כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.  

לא יבוצעו   -הן לצורך חפיפה והן לצורך הארכה  ברזל, לריתוך  חל איסור מוחלט  -לפי הוראות המהנדס
 באתר. ריתוכים

מ' עליו לקחת    12-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ
בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון  

 באורך המפורט 

לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו  
 מראש על ידי המהנדס. 

 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד. 

לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה   .5
 הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.  

  חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן, .6
 וכלולות במחיר העבודה הכולל.

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם   .7
 תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח. 

ספסלים, ציפורים, חיזוקי ברזל שונים לצורך תמיכת ברזל עליון לא ישולמו והם   .8
 כלולים בבצוע העבודה.

על הקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות הקונסטרוקציה שיוגדרו   .9
לביצוע, על הקבלן לקחת בחשבון כי לא כל הברזל מפורט בתוכניות המכרז. יש  

לצפות להשלמות של פרטי הזיון בתכניות הביצוע בסמוך למועד הביצוע, לא  
 מכרז. תשולם בנוסף על השלמות פרטי הזיון בנוסף למפורט בתכניות ב

 זיון ברשתות פלדה 02.14
המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים  

 מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן: 

 מינימום. -ק"ג/סמ"ר   5000מינימום. גבול נזילות   -ק"ג/סמ"ר   5900חוזק למשיכה 

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת  
 תכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס.

  3התכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות עד 
שבועות ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה  

 בבצוע הכולל של העבודה. 
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חפיפות רשתות באלמנטים אופקיים כגון: תקרות ואלמנטים אנכיים כגון: קירות לא תימדדנה  
 ותמורתן תיכלל בבצוע העבודה הכולל.  

 בדיקת בטונים טריים  02.15
תערובת הבטון לפרטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של   .1

 הבטונים. 
 .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  .2
אחריותו של הקבלן לתאם עם מכון התקנים לקיחת מדגמים מהבטון הטרי בהודעה   .3

 שעות לפני מועד היציקה בפועל.  24מראש של 
 
 

 חיבור בטון חדש לבטון ישן 02.16
התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תיעשה ע"י סיתותים של בטונים קיימים, סיתות השענות  

 באלמנטים הקיימים וקידוח והחדרת קוצים בשימוש עם דבק אפוקסי או ברגים. 

כל ההתחברות לאלמנטים קיימים לא תשולם בנפרד ותהיה כלולה בסעיפים השונים שבכתב הכמויות  
מלבד קידוח והתחברות ע"י קוצי זיון בהתאם למפורט בתכניות הקונסטרוקציה שתשולם בהתאם  

 לסעיף הקיים שבכתב הכמויות.

 כיסוי בטונים 02.17
ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או באמצעים  

 מאושרים אחרים ע"י המפקח.

 עובי הבטון המינימאלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן:

 ס"מ בכל האלמנטים.  4 -
 במידה וכיסוי זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות. 

 על הקבלן לאשר עם המתכנן לפני הבצוע עובי כיסוי בכל אלמנט.   

 בצוע העבודה כולל  02.27
בצוע העבודה כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפרט להלן )בכל מקרה  

של סתירה בין האמור באופני המדידה שבסעיף זה לבין אופני המדידה שבמפרט הכללי יהיו כוחם של  
 הסעיפים להלן הקובעים(:

 הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים.   .1
 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים. .2
 חספוס פני הבטונים הקיימים, גילוי ברזל קיים והתחברות לחדש.  .3
 שרוולים וכד'. \חורים יצירת חריצים, שקעים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פתחים, .4
ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות בחלקי בטון הבאים במגע עם מים ובאזורי   .5

 הפיתוח. 
הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון ומרצפה עבור חגורות, קירות ועמודונים תבוצע  .6

ישם יעפ"י תוכניות המתכנן. אי הוצאת קוצים תחייב את הקבלן לקדוח קוצים ו/ או ל
 כל פתרון שיקבע ע"י המתכנן על חשבונו. 

ן, לרבות  ייצירת פני בטון חלק מוכן לחיפוי אבן בכל אלמנטי הבטון החשופים בבני .7
 לרבות פינות קטומות וכ"ו.  קירות, קורות, עמודים ותקרות.

 ואי קשתי מעוגל, משופע בדרוגים ובשינוי מפלסים. ועיבוד אלמנטי בטון בת  .8
 שרותי מודד בסימונים ומדידות. .9

 תימוך ואלמנטי בטון שונים לגבהים שונים.  .10
  לאחר הרמפות פרוק כולל, דיפון   כלונסאות קידוחי לצורך רמפות  לביצוע   מילוי  עבודות .1

 .  הדיפון כלונסאות ביצוע במחיר כלולים – היציקה 

 כל הבדיקות תוזמנה ע"י המזמין וע"ח הקבלן.  .2
 בטונים מיוחדים.  .3
 קידוח ללא יציקה/סתותים להתחברות בין בטונים קיימים לחדשים.  .4
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בצוע העבודות הינן במבנה צמוד שיתכן ויבוצעו בו עבודות במקביל ע"י המזמין ועל   .5
הקבלן לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקיים ואי פגיעה בתפקוד הפעילות במקום לרבות  

עבודה בשעות לא מקובלות כולל שעות הלילה, בקטעים קטנים לרבות סגירת אזורים 
ם הנדרשים הכל קומפלט וללא תשלום נוסף שונים ובקומות שונות לרבות כל התאומי

 מעבר למחיר היחידה.  
 
 

 התייחסות לקידוח כלונסאות באתר 
 

 הקידוח לעוגנים ולכלונסאות באתר שיטת  02.1
 בהתאם לתכניות קונסטרוקציה ודו״ח קרקע המצורפות למפרט זה   .א
עומקו הסופי של הכלונסאות/ביסוס ועומק חדירה בסלע יקבעו סופית באתר על ידי יועץ   .ב

אורכי הביסוס, עם תחילת ביצוע עבודות הביסוס ע״י יועץ הקרקע. לא תשולם כל תוספת ל 
 קציה . ומעבר למוגדר בתוכניות הקונסטר   כלונסאות

 
 קדיחת כלונסאות מיקרופייל ביסוס באמצעות  02.2

 קדיחת הכלונסאות מיקרופיילים תעשה בהתאם להנחיות הבאות: 
הקדיחה תעשה בזהירות בהתחשב בפרופיל הקרקע. יש להימנע מזעזוע בור הקידוח בזמן   .1

 הקדיחה, כדי למנוע מפולות. 
הביסוס יתבצע על ידי כלונסאות בעומקים ע"פ תכניות והנחיות הקונסטרוקטור ויועץ  

בקוטר לפי תוכניות   הקרקע תוך שימוש במכונת קידוח כלונסאות קטני קוטר )מיקרופיילס(
קונסטרוקציה  ולפי קביעת יועץ הביסוס. לא תשולם תוספת עבור העמקת הכלונס   

 מ'.   1.5כמתחייב מהנחיות היועץ עד עומק ל 
 דוח הביסוס המלא של יועץ הביסוס ימצא בידי הקבלן כל מהלך עבודות הביסוס.  .2
 יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן תוך מהלכה.  .3
וסטיית מרכזו מהמרכז   1.50%לא יאושר קידוח כלונס שסטיית צירו מהאנך עולה על   .4

 מקוטרו. 5%המתוכנן עולה על 
יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת, שיירי בוץ ומשקע חול. הניקוי יעשה מיד לפני   .5

הכנסת הזיון לבור הקידוח על ידי מקדח שטוח סגור. לפני גמר הקידוח תנוקה כל סביבת 
הבור מכל חומר שהוצא מהקידוח על מנת למנוע הפרת התחתית בעת הכנסת הזיון  

 והיציקה. 
יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה ביום הקידוח. אין להשאיר בור פתוח ליום   .6

המחרת. הזיון יקשר אל צינור המגן כך שקצה הזיון לא יהיה במגע עם הקרקע בתחתית  
 הקידוח. 

על פי דרישת המפקח, במקרים בהם יש חשש להתמוטטות דפנות קידוח ו/או חדירת מים   .7
יש לבצע את היציקה מיד בגמר הקידוח. לצורך זה יעמוד מערבל בטון מוכן בהמתנה. כמו  

 כן יש לקחת זאת בחשבון בעת תכנון תערובת הבטון. 
  10במקרה שעד תחילת היציקה תצטבר בתחתית הבור כמות מים בגובה העולה על    .8

ס״מ, יש לצקת בטכניקה של צינור טרמי )בקוטר המותאם לקוטר הקידוח( המורד עד 
מ׳ של הצינור הטרמי   4תחתית הקידוח. היציקה תהיה מלמטה כלפי מעלה כשתמיד לפחות  

  30-ש הכלונס. הבטון במקרים אלה יהיה בבתוך הבטון. היציקה עד לקבלת בטון נקי ברא
 .יש לבצע ויברציה בעת היציקה. 87עם סומך 

( ודוח חתום על ידי מודד מוסמך AS MADEהקבלן יגיש תוכנית מדידה בגמר העבודות ) .9
 המאשר ביצוע על פי התכנון וידווח על כל סטייה למתכנן. 

הקבלן יבצע תיקון על חשבונו בהתאם   במקרה בו יהיו סטיות ביצוע בין התוכנית לביצוע, . 10
ראשי כלונס וכל הכרוך בכך    ראות מהנדס הקונסטרוקציה כולל ביצוע קורות נוספות,ולה

 .  הקונסטרוקציהבאם יידרש ע"י מהנדס  
 הקבלן יגיש דו״ח מפורט המתאר את חתך כל כלונס כנדרש בדו״ח היועץ.  . 11
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 הזיון  ג.
 הזיון לכלונסאות יבוצע בהתאם להנחיות הבאות:

 כלוב הזיון יהיה קשיח כדי למנוע התכופפות הזיון וצינורות הבקרה המחוברים אליו. .1
 
כיסוי הבטון סביב הזיון יובטח על ידי גלילי פלסטיק שיורכבו על החישוקים הסוגרים  .2

 שלאורך הכלונס, או בשיטה אחרת שתאושר על ידי המפקח.
הכנסת הזיון תעשה בסיוע אמצעי מכני ללא פגיעה בדפנות הקידוח. כאשר הזיון כבד   .3

רצוי להשתמש בשני מנופים: האחד להרמת הזיון במרכז הכובד והשני להבאתו למצב 
 אנכי והורדתו לבור. 

 
 בקרה ופיקוח  ד.       

מאחר ובאזור הבניה עלולים להיתקל במערות וחללים, יש לדווח בכל מקרה חריג   3
 למהנדס הביסוס ולקבל את אישור להמשך הביצוע. 

 יש להגן על אזור הבנייה בפני מי גשמים בחורף.  4
 כל עבודות הביסוס יעשו בהתאם להנחיות ולכללי הזהירות והבטיחות של משרד העבודה.  5
 מהנדס הביסוס יוזמן לאתר בעת ביצוע היסודות.  6

 במקרה ויהיו סטיות   7

 יציקת הבטון בכלונסאות  ה.
 ביציקת הבטון יש לשמור על הכללים הבאים: 

 . 6מ׳׳מ שקיעה " 19. תערובת הבטון תהיה למשאבה אגרגט מכסימלי 1
 לפחות.   6מ׳ ובקוטר "  4. יציקת הכלונס תעשה באמצעות צינור שוקת באורך  2
 הפסקות. ,. היציקה תהיה רצופה וללא3

 . וכן ע"פ הנחיות המפקח, הקונסטרוקטור ויועץ הקרקע
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 אינסטלציה -57ופרק  7פרק 

 
 מטרת עבודה זו היא ביצוע מערכת מים וביוב בשטח הציבורי כולל הכנות למגרשים. 

 העבודה  כוללת: מערכות חיצוניות ביוב   מים ,פתרונות קצה
 ם  יהעבודה תבוצע לפי כל התקנים הרלוונטי

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לאשר את סוג הצנרת והתאים מול מחלקת תשתיות זורמות של  
 המועצה 

ולהתריע על אי התאמות   לפני ביצוע העבודה עד הקבלן לאמת את הנתונים עם מודד מטעמו 
 במידה וקיימים. 

 
 תוכניות עבודה, שינויים ואישורים       7.1

על הקבלן לקבל אישור מאת המפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד. על הקבלן להגיש למפקח  
תוך שבועיים מיום מתן ההוראה לביצוע העבודה את רשימת החומרים והציוד אשר הינו מתכוון  
להזמין. רק לאחר אישור הרשימה רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים. לפני הכנת והגשת  

לאישור המפקח יבקר הקבלן במקום העבודה ויהיה מעודכן ומשוכנע שמידות    תוכניות העבודה
לתוכניות   בהתאם  הגמורים  הפתחים  לגודל  יתאימו  בתוכניותיו  פרט  אשר  הציוד 
הארכיטקטוניות ואשר עלולים להיות קיימים עם העברת ציודו למקום העבודה. ציוד או חלק  

וי הפתח הקיים, יבוצע שינוי זה והחזרת המצב  ממנו אשר יועבר למקום העבודה ואשר ידרוש שינ
על תוכניות העבודה של הקבלן אינו מהווה   לקדמותו על חשבון הקבלן בלבד, אישור המפקח 
בשום פנים הוכחה להסכמת המפקח לשינוי פתחים מתוכננים, אלא ם ציין זאת במפורש על גבי  

 ידו. -תוכית העבודה המאושרת על
על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכניות ביצוע של צנרת,  לוח זמנים לביצוע כל פרטים אחרים  
כפי שיידרשו על ידי המפקח שרטוטי העבודה יוכנו על ידי הקבלן, בכל מקרה, גם אם המזמין  

 יחליט למסור חלק כלשהוא מעבודה לקבלן משנה אחר. 
 על הקבלן לקבל אישור המפקח לכל קבלן משנה. 

ושימושם,  לייעודם  בהתאם  מסומנים  יהיו  לאישור  המוגשים  וכו'  קטלוג  דפי  תוכניות,  כל 
אינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרויקט זה לא תתקבל. בחומר המוגש לאישור  

 יירשם מספר הסעיף בכתב הכמויות אליו מתייחס החומר.
ו/א ידי היועץ  על  ישחרר את הקבלן מחובתו    ו אישור תוכניות הביצוע של הקבלן  לא  המפקח 

כל חלק של העבודה ו/או הציוד אשר   ישנה ויתקן  וייצור. הקבלן יחליף,  נאות  להבטיח תכנון 
העבודה   במהלך  עיכובים  לשום  תגרום  לא  אשר  בצורה  המפקח,  דרישת  לפי  פגומים,  ימצאו 

 . 1.2.2התקין. ראה סעיף 
 

 טיב החומרים והעבודה        7.2
כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים, עבור התפקיד לו יועדו. ויצוידו בתעודות בדיקה של מכון  
תקינותם   את  המאשרות  המפקח,  ו/או  היועץ  ע"י  שיאושר  אחר  מוסד  או  הישראלי,  התקנים 

 והתאמתם תקן הנדרש. 
 כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן בהתאם לעיל. 

העבודה המבוצעת תהיה גבוהה ולשביעות רצונו של המפקח. העבודה תבוצע בהשגחה מספקת  
למניעת הזנחות ושגיאות תוך מהלך העבודה. כל חומר פגום ו/או ביצוע לא ראי לשמו, יסולקו  
ויושלמו על ידי חומר, ובצוע בהתאמה לכוונה ולתוכן של   ו/או המפקח  מיד עם הוראת היועץ 

 , ללא כל תשלום נוסף. התוכניות והמפרט
תאושר  י הקבלן   לא  במינם.  ביותר  הטובים  והציוד  החומרים  את  לספק  שנדרש  בחשבון  יקח 

המפקח לאספקת חומרים ו/או ציוד מיצרן    ולקבלן שום תוספת מחיר עבור דרישת היועץ ו/א 
מסוים אחר מזה שהוצע על ידיד הקבלן. הקבלן יחליף כל פריט של ציוד או חמורים אשר יתגלו  
פגומים לפני ההתקנה, בזמן ההתקנה, או לאחריה, ללא תשלום נוסף למזמין. הקבלן לא ינסה  

 לתקן ציוד פגום, אלא יחליפו בציוד חדש במצב תקין.  
הקבלן ידאג להזמין כל החומרים בעוד זמן, לא תוכר טענה שהפריטים הנדרשים אינם במלאי  

 של הספק באותה עת. 
 

 אחסנת חומרים וציוד          7.3
הקבלן יקבל ויאחסן באופן נאות, יוביל ויציב למקום המיועד את כל החומרים והציוד הדרושים  
לעבודתו, כמו כן, ישגיח שלא להעמיס חומרים וציוד במקומות שלא נועדו להעמסה וללא הפרעה  

 ליתר הקבלנים העובדים במקום.
יוקצה   ללא מבנה לאחסון  בלבד  יתר. מקום  עקב העמסת  ייגרם  נזק אשר  בכל  יחוייב  הקבלן 

 לקבלן על ידי המפקח עבור החומרים והציוד השייכים לו.
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 העברת חומרים וציוד       7.4
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה ותנאי המקום  
ידרשו זאת יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת  
לכלוך   בפני  להגנה  פלסטיק  או  ברזנט  בעטיפת  יוגן  שיובא  הציוד  כל  המיועד.  למקום  הציוד 

הקבל  מהבניה.  ועד  כתוצאה  ההתקנה  תקופת  כל  במשך  לציוד  מוחלט  לניקיון  אחראי  יהיה  ן 
 קבלת המתקן על ידי המפקח.

 לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור ונתקבל על ידי היועץ ו/או המפקח. 
לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק,  

 לכלוך וכדומה.
לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על ידי המפקח. הקבלן  
למקומו   הציוד  שיועבר  טרם  ציודו  להעברת  והמעברים  הפתחים  מידות  התאמת  את  יוודא 

 המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו. 
 

 הגנה על הציוד        7.5
במשך כל תקופת הבצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות  

 העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעות על ידי הקבלן ועל ידי גורמים אחרים. 
במידה וייגרם נזק כלשהוא למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד  
המזמין. אם לפי דעת המפקח תיקון הציוד אינו ניתן לביצוע בצורה מושלמת יחליף הקבלן הציוד  

 הפגום בציוד חדש תקין, ללא כל תשלום מצד המזמין. 
 

 עדכון תכניות   7.6
עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין מערכות תוכניות  
לעצמו   ישמור  זה  לצורך  למעשה.  שבוצעה  כפי  העבודה  של  ומעודכנות  מושלמות  ושרטוטים 

 הקבלן באתר מערכת תוכניות אחת אשר יסמן עליה כל שיני שיבוצע תוך כדי עבודה. 
 

 קבלת המתקן        7.7
נציג המזמין   לידי  יעביר את המערכות  עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות הקבלן 

 ונציג מחלקת תשתיות מ"מ קדומים. 
 קבלת המתקן תיעשה רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ואחזקה. 

 
 כתב כמויות   7.8

 מחיר היחידה בכתב הכמויות כולל: 
ובשאר הפרקים של מפרט    1כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים והדרישות הנזכרים בפרק  

 זה.
על ידי המזמין כסיבה מספקת לשינוי  -אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר 

שהוא. עבודה, חומרים, ציוד ופחת.  -במחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כל
מוצרים ואביזרי עזר הנדרשים לביצוע העבודה באופן מושלם בין אם הוגדרו או לא הוגדרו בגוף  

 יות המצורפות.המפרט ובתוכנ 
 

הובלה   העמסה,  וכן שמירת העבודות שבוצעו.  ושמירתם  וכו'  מכונות  כלים,  חומרים,  אחסנת 
ופריקה, אחסנה של חומרים, ציוד וכלי עבודה, אל מקום העבודה וממנו אחרי גמר העבודה, וכן  

 הובלת צוותות העבודה אל מקום העבודה וממנו.
מוש בכלי עבודה ומכשירים למיניהם, מכונות, מתקני ריתוך פיגומים, תמיכות, דרכי גישה  יש

 כלי הרמה, פיגומים וכו'.   \זמניות, מנופים
ח זמניים, חציבת  ובורי מים וכ יכל ההוצאות הכרוכות בעבודות לוואי ועזר כגון: חפירה ומילוי, ח

 קון נזקים ופגמים, עבודות צביעה וכו'. יחריצים וחללים וסתימתם, ת
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ובהספקת תוכנית עבודה והתקנה, דיאגרמות, הוראות הפעלה,  

 תיאום, הדרכה, בדיקות, הפעלה, כיוון ויסות וכו'. 
 

 כל הפעולות הכרוכות בבדיקה וניקוי יסודי של מערכות הצנרת והציוד עם גמר תקופת האחריות.
מיסים סוציאליים, הוצאות בטוח, בטוח עובדים, וצד שלישי הובלה ימית, ביטוח ימי, שחרור  

שיונות, בטוח  ימכס, מיסי קנייה )הכוונה למס קניה המוטל על מוצרים ו/או חלקים בודדים(, ר
הציוד בעת הובלתו התקנתו והפעלתו בפני שריפה, גניבה, שטפון וכו', עד לקבלת המתקן על ידי  

 המזמין 
 אחריות ושירות למשך שנתיים.

הוצאות כלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות וכל  
 ההוצאות האחרות מכל סוג שהוא, אשר תנאי המפרט והתוכניות מחייבים אותן. 
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 רווח הקבלן. 
 בולמי הרעידות, יסודות ותמיכות ייכללו במחיר היחידה לה הם שייכים. 

 לאופן מדידת העבודה ראה הפרוט בפרקים השונים.
 כל הכמויות נתונות באומדנא.

 מון בכתב הכמויות:יס
 

 יחידה  -  יח' 
 מטר מרובע  - מ"ר  

 מטר -  מ'
 מערכת מושלמת  - מ"ע  

 קומפלט  - קומפ' 
 

כמות  בכל  הנוכחי.  למפרט  בהתאם  העבודה  היקף  את  להקטין  או  להגדיל  רשאי  המזמין 
כתב  לסעיפי  בהתאם  היחידה  מחירי  את  לשנות  מבלי  וסעיף  סעיף  כל  ביטול  כולל  שהיא 

 הכמויות. 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במתקן כולל הגדלה או הקטנה היקף העבודה  
וזאת מבלי לשנות את מחירי הפריטים המופיעים בכתב הכמויות, ו/או לבצע את העבודה  

 במספר שלבים לפי ראות עיניו. 
המזמין רשאי להוסיף פריטים או עבודה שאינם כלולים במכרז ותוכניות ושהספקתם אינה  

  דרושה לפי מסמכי החוזה, במקרה זה יגיש הקבלן הצעת מחיר כולל ניתוח מחירים. 
מתכונתו   לפי  הפרויקט  של  מוצלח  לסיום  דרושה  היא  אם  העבודה  לבצע  מתחייב  הקבלן 
המקורית או מתכונתו החדשה אחרי שינויים יזומים על ידי המזמין. החלטת המהנדס תקבע  

 לגבי נחיצות ביצוע השינויים והמחיר שישולם עבורם.
 המחיר עבור פרוק יכלול את סילוק החומרים והציוד הבלתי שמישים מהמקום. 

מערכת הפיקוד והחשמל כמתואר לעיל מוצאת את ביטויה במספר סעיפים בכתב הכמויות.  
כתב   של  אחר  או  זה  בסעיף  ככלולים  ייראו  והחשמל  הפיקוד  מערכת  חלקי  כל  מחירי 

 הכמויות. 
 

 כך הסעיפים המוזכרים בכתב הכמויות כוללים:
 הובלה אספק והרכבה.  .1
 שרוולים, זיזים, ווים, מתלים, חיצוב חריצים וסתימתם.  .2
 . פיגומים .3
 חפירות וחציבות.  .4
 . כל האביזרים כלולים במחיר היחידה .5
 .קבלת אישורי ציוד מהמתכנן .6

 
 עבודות עפר  – 57.01

 כללי       01.01

נורות מים,  י קרקעיים כגון צ-הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת .א
 ביוב, חשמל, טלפון וכו'. 

לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו את שלמותם של המתקנים 
הנ"ל, לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת ציוד מתאים )לחפירה, מילוי והידוק(.  

 כל ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על הקבלן וימצאו את ביטויין במחירי היחידה. 
 המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע העבודה בכלים או בשיטות הנראות לו כנחוצות.

מצא מערכות תת  י תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך כי בתוואי עלולות לה  .ב
קרקעיות כגון: כבלי חשמל, כבלי טלפון, צנרת מים וכו'. לפני התחלת העבודה  

יסמן הקבלן באתר את המקום או את המקומות המשוערים של מתקנים תת  
קרקעיים ויקבל את אישורו של המפקח לסימון. הקבלן לא יתחיל בעבודות  

לא גילה את המתקנים  מטר לפחות מקווי הסימון, כל עוד    1.0כלשהן במרחק 
 קרקעיים. -התת

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שלא תהיה היקוות או זרימה של   .ג
 מים כולל מי תהום בתעלות או חפירות. 

 אם איכות העבודה תפגע בשל כך, רשאי המפקח להורות על תיקונה על חשבון    
 הקבלן. 

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא   .ד
שחפירת תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תיעשה באופן בטוח. אם  

 דפן את דפנות החפירה. ייהיה צורך הוא י 
 הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריותו זו. 
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יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכנה על מנת שלא תקרנה תאונות,  
יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. ביצוע כל הפעולות הנ"ל ימצא את 

 ביטויו במחירי היחידה. 
 

 עבודות חפירה חציבה ומלוי בהנחת צנורות  01.02

החפירה /חציבה תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך   .א
 ס"מ.  5±ס"מ והדפנות   2±והנסיבות. עיצוב הקרקעית ייעשה בדיוק של  

  60ציוד החפירה/חציבה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב שלא יעלה על  .ב
 ס"מ או ציוד מתאים לעבודות חציבה באישור המפקח בכתב.

מצע לריפוד תחתית התעלה יהיה בהתאם לתכניות, לכתב הכמויות ו/או   .ג
להוראות המפקח ייעשה בחול דיונות נקי או חומר אינרטי אחר ללא אבנים  
ורגבים, שיאושר ע"י המפקח. הריפוד כמצויין בתכניות, בכתבי הכמויות או  

ב  ס"מ. הריפוד יהיה לכל רוח  20לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר 
 נור. יהתעלה ועד מחצית קוטר הצ 

ידרש הדבר בהתאם לתכניות, לכתב הכמויות ו/או  י נור, כאשר יעטיפה סביב הצ .ד
 להוראות המפקח יעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ו' לעיל.

העטיפה תונח באופן שיווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב. עובי   .ה
העטיפה יהיה כמצויין כתכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המפקח,  

 נור ולכל רוחב החפירה. יס"מ מעל קודקוד הצ 20אולם לא פחות מאשר 
כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב   .ו

מהמפקח. הכיסוי ייעשה מאדמה מקומית מובחרת, בשכבות שעוביין לאחר  
תהיינה  ס"מ כ"א, שתי השכבות הראשונות מעל פני הצינור  20ההידוק יהיה  

ומילוי באדמת מילוי מובאת   מחומר נקי מכל אבנים וגושי חומר מוקשה
  גושי עם סלעית במקרה של אדמה במידה וחומר המילוי המקומי אינו טוב.

 .  האדמה להחליף ידרשיו   להחזירה ניתן לא  אבנים
בכל מקום יש להדק בהידוק מבוקר את שכבות המילוי. הכוונה היא להידוק   .ז

מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות הנדרשת    2%±וכבישה בתחום של  
 . 51והמוגדרת לסוג העפר המתאים לפי מפרט  

אין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שמילוי הגיע לרום הסופי   .ח
 נור בשל כך.יהמתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצ

 ציוד ההידוק לתעלות ולכיסויי התעלות יהיה )טעון אישור המפקח(:  .ט
ס"מ ומספר תנודות  50/50ק"ג לפחות עם לוח במידות  100פלטה ויברציונית במשקל   .1

 לדקה.           2000של לפחות 
 מהדק "צפרדע" "קוברה" וכו'. .2
 הכלים טעונים אישור המפקח. .3

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה   .י
 מאושר ע"י המפקח. 

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או   .יא
שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא,  

כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי   תבוצע חפירה התעלה בעבודת ידיים.
 חפירה באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים. 

 

 הנחת קוים מתחת כבישים מדרכות ודרכי מצע    01.03

בכל מקרה שבו יש צורך להניח קווים מתחת כבישים, מדרכות ודרכי מצע, יהיו   .א
על הקבלן להשתמש בציוד המתאים לכך כדי להבטיח שהנזק שייגרם יהיה  

מזערי. במסעות אספלט יבוצע ניסור שכבות אספלט ואילו במדרכות מרוצפות  
  קיימות  מדרכות  תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר.

 . רוחבם בכל תפורק מ"ס  150  עד ברוחב
 העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה. .ב
באם לפי שיקול דעתו של נציג המזמין יהיה צורך יתקין הקבלן דרך עוקפת   .ג

לשביעות רצון המפקח ו/או יבצע את העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב  
לא תחסם לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש ו/או יבצע את העבודה  

 בשעות הלילה.
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: עבודות חפירה  01.02הכיסוי החוזר בכביש או במדרכה ייעשה כמתואר בסעיף  .ד
ומלוי בהנחת צינורות לעיל עד למפלס תחתית מבנה השכבות. ממפלס זה  

תשוחזרנה השכבות כשהיו טרם הפירוק או לפי פרט מאת המפקח, ועד לרום  
או ריצוף   ס"מ מעל לרום הסופי. מעל זה יבוצעו שתי שכבות אספלט 10של 

 . במדרכות
 

 קיימים  קוים החלפת 01.04

                    

 . הקיימת השכונה של  ביוב  קווי  קיימים באתר. א

 . תוכניות  לפי   כנדרש  המבנים  העמדת  לאפשר  מנת  על,  הקווים  להעתיק  נדרש  העבודה  בתוכנית.  ב

  שלא   התחברויות   לאתר   מנת   על   קיים   בקו   צילום   לבצע  נדרש  הקבלן  העבודה  תחילת  לפני .  ג

 . קיים  מצב במדידה הופיעו

  העבודה .     קיימות  במדרכות  או/ו   בכבישים  מים  קווי+  חדשים  ביוב  קווי   לבצע   יידרש  הקבלן.  ד

   לפרק   ניתן  יהיה ,    החדשים  הקווים  ביצוע  לאחר  רק.     הקיימת  הצנרת  על  שמירה  תוך   תבוצע

 . הישנים הקווים לבטל  או/ו

 

 עבודות עפר למבנים )תאים, שוחות(  501.0

החפירה/חציבה תעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך   .א
 והנסיבות למידות, למפרטים ולשיפועים הנדרשים כמצוין בתוכניות. 

ציוד החפירה/חציבה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלים   .ב
 טעונה אישור המפקח. 

המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה, בתאים יצוקים באתר תבוצע מעל המצע   .ג
 ס"מ, הכל כמפורט בתכניות. 5הנ"ל לשכבת בטון רזה בעובי 

 CLSM באמצעות יהיה  קיימים בכבישים תאים סביב החוזר הכיסוי .ד
 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר  601.0

 כללי א.    

אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל סוגי   (1
העבודה )חציבה/חפירה/מילוי( הקרקע כולל סלע, תוך שימוש  

בכל סוגי הכלים שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר 
יידרש ע"י נציג המזמין וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים קשים 

 ומוגבלים. 
כמו כן כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה, כגון:  (2

קוי, סימון, מדידות הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום  ינ
העבודה, ביצוע דרכים זמניות ודרכים עוקפות אם ידרשו. נקיטת  

כל אמצעי הזהירות והתקנות כל הדרוש למניעת תאונות כגון:  
 גידור, שילוט, סימון, תאורה, דיפון וכיו"ב. 

ביצוע כל הנדרש למניעת הקוות וזרימה של מי גשמים או מים עיליים אחרים כולל  

 ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה.

בנוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים  (3
 מחירי היחידה גם את כל המפורט להלן:

I)  ,מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו
 אם יש צורך, לשמש כחומר מילוי. 

II)   סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל
 מחוץ לאתר העבודה למקום שיאושר ע"י המפקח. 

III)   כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא
 מקצועי או שאיכות הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט. 
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IV)  תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק
קרקעית בין -שנגרם למבנה, מתקן ו/או מערכת על או תת

שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא, והחזרתם למצב שהיה טרם 
כוז  יגרימת הנזק הכל בתאום עם הרשויות ו/או בעלי הר

 הניזוק ולשביעות רצון המפקח.
 עבודות עפר להנחת צנורות  ב.

נורות: חפירה/חציבת התעלה והידוק  יעבודות עפר להנחת צ (1
קרקעיתה, מצע, עטיפת חול, מילוי חוזר והידוקו, יהיו כלולים  

נורות ולא ישולם עבורם בנפרד, אלא  יבמחירי היחידה להנחת הצ 
 אם נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מיוחדים לכך.

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל.  (2
 

 הגנה נגד קורוזיה    – 57.02

 
 כללי  02.01

כל חלקי המתכת הגלויים, כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה שאינה טמונה בקרקע או בבטון,  

מסגרות למכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכו', יעברו טיפול בהגנה נגד קורוזיה באחד משני  

 האופנים: גילבון או צביעה. 

 
 גילבון  02.02

דרש עבורם גילבון, יגולבנו באמבט אבץ  יחלקי המתכת או אלמנטים שלמים שי .א
מקרון לפחות. יותר שימוש באלמנטים המגולבנים   75חם. עובי הגילבון יהיה  
 נורות, פרופילים, פחים וכד'. יבתהליך יצורם, כגון: צ

בכל מקרה של פגימה בגילבון, אם כתוצאה מעבודות ריתוך, ניסור, קדיחה   .ב
 ו/או מכל סיבה אחרת יבוצע תיקון בצבע עשיר באבץ. 

 היישום ייעשה באופן הבא:  .ג
 הכנת השטח: ניקוי משמנים ולכלוך באמצעות מברשת פלדה.  -
 אופן היישום: במברשת או בריסוס.  -
 מיקרון כ"א, לפחות. 30מספר השכבות: שתי שכבות בעובי   -

 ס"מ לפחות על ציפוי קיים.  15חפיפה של        

 שעות בין שכבה לשכבה.  24זמן הייבוש:  -
 

 צביעה  02.03

 צביעת חלקי מתכת מגולבנים א.  

ידרש בתכנית או בכתבי הכמויות, תבוצע צביעה נוספת על  יאם  (1
 פני הגילבון ולאחר התיקונים בצבע עשיר אבץ. 

יש לנקות הגילבון בטרפנטין/טינר ובבד שמיר, להורדת ברק  (2
 הגילבון. 

 מיקרון.  30האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי  (3
על פי שכבת צבע היסוד, לאחר ייבושו, תצבענה שתי שכבות צבע   (4

מיקרון כל אחת. גוון השכבה 30עליון סינטטי )סופרלק( בעובי 
העליונה ייקבע ע"י המפקח. גוון השכבה התחתונה יהיה שונה  

 מזו שמעליה. 
 אופן הביצוע: (5

 הדילול: טרפנטין  מינראלי להברשה, או מדלל מותאם לריסוס. –

 היישום: במרשת או בריסוס. –

 שעות.  12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  -
מיקרון   80מיקרון מינימום כל שכבה, עובי כולל שתי השכבות  30עובי הפילם יבש:  –

 מינימום. 
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הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים בבית   (6
המלאכה תיעשה בבית המלאכה. השכבה העליונה תיעשה באתר  

 לאחר גמר ההתקנה. 
 המלאכה תיעשה     -צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית     

 כולה באתר.      

 צביעת חלקי מתכת שאינם מגולבנים  ב. 

מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם   (1
 מגולבנים, יוגנו כנגד קורוזיה באמצעות צביעה. 

 הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר ניקוי בחול.  (2
 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.  (3
 צבע יסוד:  (4

 13HBצבע יסוד יהיה שתי שכבות מיניום סינטטי, או צבע כרומט אבץ 

 היישום: במברשת שתי וערב.

 הדילול: בטרפנטין מינראלי. 

 שעות.  16-24שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  

 מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של השכבות   30-35עובי הפילם יבש: 

 מיקרון לפחות.  60

 צבע עליון:  (5
 ביניים )אוקסיד אדום( ושכבת צבע לעיון אדום. 309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן    

 היישום במברשת שתי וערב.   

 הדילול: בטרפנטין מינראלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס.    

 שעות.  12שעות,  סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה     

מיקרון מינימום לכל שכבה, עובי הפילם היבש של                                      30עובי הפילם יבש:   

  מיקרון לפחות.   60השכבות 

הצביעה בצבע יסוד ובשכבה של צבע עליון של אלמנטים המיוצרים   (6
 בבית מלאכה תעשה בבית המלאכה. 

 השכבה העליונה תעשה באתר לאחר גמר ההתקנה. 
 צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה באתר.

 
 אופני מדידה ותשלום לעבודות הגנה נגד קורוזיה  02.04

התשלום עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה, גילבון ו/או צביעה יהיה כלול במחיר   .א
היחידה של אותם מבנים חלקים או המתקנים שעליהם נאמר במפרט ו/או בכתב  

 הכמויות שיש לבצע עבודות אלה.
אם צוין בכתב הכמויות עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה, גילבון ו/או צביעה סעיף   .ב

 נפרד, תימדדנה העבודות ביחידות או מערכות שלמות מוגמרות.
במקרה כנ"ל יכלול מחיר היחידה את אספקת והובלת כל החומרים, חומרי העזר   .ג

 והאביזרים, ביצוע עבודות ההכנה, כגון: ניקוי וכן ביצוע העבודה בהתאם למפרט. 
 

 צינורות מים וביוב   57.03

 כל הצנרת תהיה על תקן ישראלי ותקבל אשור מוקדם של המתכנן והמזמין לפני                     .א
ההובלה לאתר. צינור שלא ע"פ הת"י או מפמ"כ רלונטי )בהעדר ת"י( שומר המזמין את הזכות  

 לסלקו מהאתר וכל העלויות יחולו על הקבלן. 

 " 8–נורות מפי.וי.סי קשיח לביוב "עבה י צב.           

סי קשיח לביוב ותיעול יהיו בהתאם לדרישות    וי. צינורות מפי. (1
מ', הצינורות   4.0אורך הצינורות לא יעלה על  1504ת"י מס'  

 ". 8סימן   -"עבה
 המחברים לחיבור הצינורות יהיו מחברי פעמון.  (2
 קשיח כמו צינורות.   .סי וי. האביזרים יהיו מפי. (3
התקנת צינורות בקירות בטון ובדפנות של שוחות תעשה   (4

 באמצעות מחבר מיוחד לשוחות המסופק ע"י יצרן הצינורות.



  
 

101 

 

 יבצע הקבלן בהתאם לכ"כ(.  איטוביב)אם יוגדר בכתב הכמויות מחברי 

הכנות לחיבור מגרש יכללו את כל האלמנטים הבאים: קטע  צינור פי.וי.סי  (5
מ' בתחום המגרש,  1-(, כולל כ1.5%-2%מ' )בשיפוע  10מ"מ באורך עד  160

מצמד בין שוחה לצינור, עיצוב הבנצ'ק בהתאם לזווית הכניסה לשוחה  
 ואיטום זמני של קצה הצינור ע"י פקק.

 נורות פלדה למים יצג.  

  530הצינורות בכל הקטרים יהיו צינורות פלדה המתאימים לתקן  (1
נורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי". הצינורות יהיו  י עבור "צ

עם עטיפת טריו, או בטון דחוס,  או עטיפת טריו + בטון דחוס, ע"פ  
 המצוין בכתב הכמויות. 

ייצור לפי מפרט מכון התקנים    -עטיפה חיצונית )פוליאתלן משוחל(  (2
 . 5 –חלק  266מפמ"כ 

 נורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט .יהצ (3
כל ייצורם ומקורם, אורך  כל הפרטים בקשר לטיב הצנורות, אופן  יציין את  נור  יצ הקבלן 

 ומשקלו למטר אורך, סוג המחבר וכו'. 

 מחברים לצנרת פלדה ד. 

 נורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי.  יצ       

  SIKAFLEX T68 –נורות י נורות יתאים למי ביוב ויהיה עפ"י יצרן הציחומר האטימה לצ       

NS                  פריימר +T68 רצוי חומר חד -נורות יאו חומר אחר שיומלץ ע"י יצרן הצ-  

 רכיבי.                    

נורות  ינור הכל כמפורט בהמלצות  צ י לפני השימוש בחומר האטימה יש לנקות את קצה הצ    

 . 1989נובמבר  – 18המזה"ת, חוברת 

נורות בעלי קצוות לריתוך עם צפוי מלט פנימי נפגשים הצפויים הפנימיים של  שני  י בחבור צ

נורות והשכנים זה עם זה. לפני החיבור יש לנקות את הקצוות, להרטיב את קצוות יהצ

 הציפוי ולמרוח במשחה. 

 

נורות עם צפוי מלט פנימי. בקו  י בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצ

מ' חיבור אחד בלתי מרותך.  150נורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של יהצ

את כל הקטעים הנפרדים יש לרתך לפני הכיסוי, בשעות המוקדמות של הבוקר כאשר אורך  

 נור הוא הקטן ביותר. יהצ

הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע  

נור מונח מעל ציר התעלה, על קרשים הנתמכים על  יהמחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצ

 יבדק לפני שהצינור יורד למקומו בתעלה. יצידי התעלה. כל חיבור וחיבור 

נור תעשה באופן הדרגתי בכדי לא לפגוע בשלמות החיבורים )בשני כלים לפחות(  יהורדת הצ 

 נור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות.יהצ

נתן על כך הוראה או הסכמה בכתב י אין לעשות כל עבודות ריתוך בתוך התעלה, אלא אם ת

 מאת המפקח. 
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 ספחים ואביזרים לצנרת פלדה ה. 

הספחים כגון: ברכיים, קשתות, הסתעפויות, צלבים וכו' יהיו ספחים מוכנים, חרושתיים,  

נורות. הכל כנדרש בתכניות וכתבי  יבעלי פעמון קצר לריתוך ובלעי ציפויים זהים לאלה של הצ

הכמויות. אביזרים המסופקים ללא ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש במפורש בתכניות  

ו/או בכתב הכמויות, ויצופו במלפלסט. לפני הרכבתם יגורזו האביזרים בגריז גרפיט. הקבלן  

יספקו המזמין  או  הקבלן  הקשתות.  הכנת  לצורך  הזויות  למדידת  אחראי  כל    יהיה  את 

בתכניות,   הנדרשים  וכו',  הידרנטים  שטיפה,  ברזי  אויר,  שסתומי  המגופים,  האביזרים: 

ה במקומות  וירכיבם  הכמויות,  וברשימת  והוראות  במפרטים  לתכניות  בהתאם  מיועדים 

המפקח. רק לאחר קבלת האישור יוזמנו ויורכבו האביזרים. הקנה, פני הגוף ובית האביזר  

יהיו ממתכת בלתי מחלידה וחזקה. לחצי העבודה והבדיקה של האביזרים יהיו שווים לאלה  

 של הקו. 

 ציפויים לצנרת פלדה ו.                

נורות יסופקו עם צפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות. במידה ונדרשו ציפויים  יהצ

 יש לבצעם בביח"ר. רק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה.

 

 הנחת קוים ואיזונם  57.04

 הנחה א.  

הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים   (1
לחלוטין )הן במישור האופקי והן במישור האנכי(. הכיוון ישמר בעזרת חוט מתוח  

בכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל לרום קרקעית הצינור הרומים ישמרו על ידי  
 ביקורת מתמדת במאזנת.

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודת ביניים   (2
ס"מ בנקודות   ±-1.0ס"מ בקצוות ו 0.5±הסטיות המותרות מהרום המתוכנן הן 

 הביניים. 
 ביצוע ובדיקת ישרות הקו הקו יהיה עם לייזר קו בלבד!! (3
אם ידרוש זאת המפקח )לצורך מעבר כלים או מסיבה אחרת כלשהי(, בתום כל יום   (4

עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי הקווים שנחפרו והונחו באותו יום, ולא תושארנה  
תעלות לצנרת בלתי מכוסות. לא ישולם עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחיר  

  יכוסו  התעלות ,    קיימים  למבנים   בסמוך  או,  קיימים  בכבישים .    הנחת הצינורות.
 .  פתוחות  תעלות  יושארו לא,  יום בכל

  המפקח  אישור קבלת  לאחר רק, הקו  צילום יבצע  הקבלן,  הראשי  הקו   ביצוע לאחר (5
 . בתים חיבורי  לבצע   ניתן יהיה 

 
 כיסוי התעלה ב.            

לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה. הכיסוי   (1
 . 01ייעשה בהתאם למפרט הכללי פרק 

יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה או  י לאחר המילוי  (2
 אם נגרם לו נזק כלשהו.  

באם הדבר יידרש, בתכניות ו/או בכתב הכמויות ו/או בהתאם להנחיות המהנדס   (3
 ס"מ לפחות.  20יבוצע ריפוד קרקעית התעלה בגובה  

נור תבוצע באם יידרש הדבר בתכניות ו/או בכתב הכמויות  יעטיפת חול סביב הצ (4
 נור העליון. יס"מ מעל לקצה הצ 20ו/או בהתאם להוראות המהנדס עד לגובה 

 

 פקוח שרות שדה ג.   

נורות לצורך הערכת  י הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצ (1
 אופן הביצוע של הקו.  
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 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון ד.             

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות בהם ידרוש זאת המהנדס, יצק הקבלן   (1
 נורות או לאביזרים. י גושי בטון תחת או סביב לצ 

הגושים יוצקו בהתאם למסומן בתכניות כאשר כמות הצמנט לממ"ע בטון מוכן   (2
 ק"ג.  200תהיה  

 
 בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים 57.05

 
 בדיקות הידראוליות לקוי לחץ א.   

 כל קטע וקטע של הקו המוכן יש לבדוק בדיקה הידראולית. (1
בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת   (2

 לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ של הצינורות. 
לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האויר והניקוז שלאורך   (3

 קטע הקו הנבדק.
לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון בגושי העיגון   (4

 והתושבות. 
אטמוספירות, אלא אם נדרש בכתב הכמויות או   10הבדיקה תיעשה בלחץ פנימי של  (5

 ע"י המהנדס לחץ בדיקה אחר.
את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם   (6

 באופן כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור. 
מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אויר בקו. לאחר מילוי כל   (7

הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ הבדיקה  
יוחזק בקו במשך הזמן הנדרש ע"י המהנדס כדי לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק  

 לכל אורכו. 
אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים יאשר המהנדס את הקו,   (8

אם יימצאו ליקויים על הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים על ידי המהנדס  
 ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המהנדס. 

 בדיקה הידראולית לקוי ביוב  ב.           

 כל קטע וקטע, בנפרד, ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות.  (1
מ' לפחות    1.0הבדיקה תיעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ובעומק של  (2

 מ'.  5.0אך לא יותר מאשר 
 שעות.  24משך הבדיקה  (3
אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או בצינור כלשהו יתוקן הטעון תיקון   (4

בהתאם לדרישות המפקח ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק יימצא תקין  
 לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 שטיפת הקווים ג.   

אחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות   (1
בכך, ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת  

 צינורות ואביזרים. 
ללא  - שטיפה וחיטוי קווי המים יבוצעו ע"י חברה מאושרת ע"י משרד הבריאות (2

 אישור לא יהיה ניתן לחבר קווים קיימים.
השטיפה תיעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם   (3

 מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.
  1.0כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות  זרימה של  (4

 מ'/שניה לפחות. 
השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו  

המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה, יגיש  

הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים,  

מים, רק לאחר  הוצאתם, מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק ה

 אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. 

 צלום קוים )"צינטור"( ד.       
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כולל בתוך תאים   לכל קווי המים והביוב הראשיים, יבוצע צלום פנימי )"צינטור"( (1
 וחיבורי בתים, עד כמה שניתן.

 קבלן ה"צינטורי" יקבל אישור מוקדם מהמהנדס והמזמין לפני תחילת הביצוע.  (2
המבצע ימסור לקבלן ולמזמין קלטות וידאו בלווי דו"ח מפורט המתעד את הבדיקה   (3

 והתקלות. 
]המחיר אחיד לצילום מוקדם לפני הביצוע או לאחר  לבדיקות ישולם לפי מ"א.  (4

 הנחת הקווים . 
 

 שוחות בקרה ומגופים  57.06

 שוחות מחוליות בטון טרומיות א.   

שוחות הבקרה תהיינה מחוליות גליליות מבטון טרום ותקרות טרומיות ותוצבנה על   (1
,  עד לגובה של  200 –גבי מצע חצץ תחתית השוחה תהיה טרומית מבטון מזויין, ב 

 ס"מ מעל גב צינור הכניסה הגבוה.  20
 
 

תקע, בקוטר ועומק לפי  -שקע 658החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י מס'   (2
התכניות עם משטח פנימי חלק ביותר. אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק  

. ההחלקה תבוצע עם כף  1:1יחליקו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק של  
 טייחים. 

. בשוחות המותקנות בכבישים תהיה  B125התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון,  (3
 . D400התקרה 

וקוטר   B125. סוג המכסה 489המכסה יהיה עגול, מברזל יציקה, או מבטון לפי ת"י  (4
 ס"מ, אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות או בכתב הכמויות.  60הפתח במכסה יהיה 

 . מסגרת המכסה תהיה מברזלD400בשוחות המותקנות בכבישים יהיה סוג המכסה 
יציקה. בשורות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני התקרה,  

 כמפורט להלן. 

( בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פני   L.Tרום פני המכסה ) (5
  ס"מ. 50ס"מ עד   20-30התקרה תהיה מונמכת מהמכסה בכ   הכביש או המדרכה.

 ס"מ מפני הקרקע הסופיים. 20 –בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב 
מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה מיצקת ברזל או פלסטיק לפי   0.80בשוחות שעומקן  (6

. השלבים יותקנו על ידי יצרן החוליות ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י מס'  631ת"י 
 . השלבים יהיו צבועים בלכה אספלטית. 658

הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה, אם יהיו כאלה, יתקבלו   (7
 בשני טורים אנכיים. 

נורות. המחברים יותקנו  יבכניסה וביציאה יותקנו מחברי שוחה המתאימים לצ (8
 בקירות בזמן היציקה. 

 )ע"פ דרישה מיוחדת בכתב הכמויות יותקנו מחברי איטוביב(.

השוחות יהיו עם תחתית משולבת "מגנופלסט" או לחילופין תחתית בטון מובנת  (9
)כולל תיעול מובנה בשיפוע מוגדר ע"פ התכנון דוגמת "טופיס"(, לאחר קבלת  

 אישור מנה"פ והמהנדס.  
 להלן הנחיות לביצוע תחתיות לשוחות ביוב: (10

 , תחתית השוחות משולבת )מגנופלסט(. PVCצינור  -  %7. שיפוע עד -

, תחתית השוחות בטון יצוק עם תבנית הצינור  PVCצינור  -  %7.שיפוע מעל -

 )בהתאם לשיפוע הכניסה(. 

 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.   (11
 מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תוכנית סטנדרט וכמפורט להלן: (12

 ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני.  45מפלים בגובה מעל  –

 שוחות מגופים יהיו כמפורט בתכנית סטנדרט.  (13
 בשוחת מגוף יותקן מגוף טריז, לפי פרט בתכנית סטנדרט.                         

 
 הכנת צנרת ואביזרים והתקנתם בקירות בטון 57.08

נורות פלדה ו/או אביזרים המיועדים להיות קבועים בקירות בטון יותקנו  יאלמנטים מצ .א
 כמפורט להלן. 
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האלמנט יותקן במקום, בכיוון ובשיפוע כנדרש בתכניות ולאחר ההתקנה יחוזק האלמנט   .ב
מ"מ וקוטרה יהיה    5ה יהיה י באופן כזה שתימנע תזוזתו באמצעות טבעת עיגון שעובי

 מ"מ אלא אם צוין אחרת בתכניות.  150+
צמנט יבש למחצה. המלט  -בטרם יציקה יעטוף הקבלן האלמנט בשכבה עבה של מלט .ג

 טרם הספיק המלט להתייבש.ביהודק לאלמנט והבטון ישפך עליו ומסביב 
 את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה בלתי רצויה.  .ד

 
 אביזרים  57.09

מגוף טריז יהיה מתוצרת "רפאל" או ה"כוכב", עם ת"י, או שווה ערך מאושר, ע"י   .א
 בכ"כ.  שמצויןהמתכנן בקוטר כפי 

 וכל קטעי הצנרת.   2מגופים עיליים לפי פרט סטנדרט, כולל שסתום אוויר " .ב
, עם זקף  3הידרנטים יהיו מתוצרת "רפאל" או "פומס", או ש"ע עם ת"י, בקוטר " .ג

 ומתקן שבירה, יותקנו עפ"י פרט סטנדרט.  4עלייה "
 .  מרחוק לקריאה המתאים בישוב הקיים מסוג"    דליה ארד" -מים  -מדי .ד

 

 אופני מדידה ותשלום לקווי מים, ביוב וניקוז 57.10

 כללי א.        

 
אופני המדידה והתשלום לאספקת והנחת קוים מתייחסים לאספקת והנחת   (1

הצינורות והספחים, חפירה או חציבת התעלות, מצע ועטיפת חול,  ביצוע כל  
 החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים: 

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות   (2
 הביצוע והתאמתו לתכנון. 

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים לרבות המים,   (3
 אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים. 

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט.  (4
תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקו   (5

ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן  
ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם בעלי  

 זוק ולשביעות רצון המפקח. יהרכוש הנ
אם לא נקבעו סעיפים מיוחדים לכך בכתב הכמויות יכלול המחיר גם את כל עבודות   (6

 העפר, לרבות החזרת השטח לקדמותו. 
 
 לביוב   .סי .וי פי. תצינורוב.   

סי. תהיה מטר אורך   וי. נורות פי.ייחידת המידה לאספקת, הובלת ולהנחת צ (1
מדד מפני הקרקע בפועל  ימסווגת בהתאם לסוג, לקוטר, ולעומק. עומק הצינור י

ישור לכבישים/מדרכות(, ועד תחתית הצינור לאורך  י )לאחר ביצוע עבודות החפירה ו
ציר הצינור, העומק יקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות. מחיר  

היחידה כולל גם את הטיפול הכרוך בהזמנת הצינורות ופריקתם, אחסונם באתר  
נורות, ופיזור הצינורות לאורך  יכולל הגנה בפני תנאי מזג אויר, שמירה על הצ 

 התוואי. מחיר היחידה יכלול גם פחת. 
 מדד האורך בין הדפנות החיצוניים של שוחות ו/או מבנים סמוכים.יוי ביוב יובק (2
נורות כוללים גם את האספקה, ההובלה וההתקנה של  י מחירי היחידה להנחת צ (3

 ספחים, קשתות, הסתעפויות וכיו"ב אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות. 
 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל.  (4

 
 הבהרות לכתב הכמויות 

 
 מבוא  .1

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן קבועות ועלולות להשתנות, הקבלן לא ידרוש שינוי  
במחירי היחידות באם הכמויות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות הרשומות בכתב הכמויות,  

 בהתאם לנאמר בחוזה. 

הקבלן יקרא את המפרט ויוודא את כל דרישות המזמין וכן ההתחייבויות ההדדיות, אופני המדידה   .2
 והתשלום ופירוט מחירי היחידה. 
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 במקרה של סטיות וניגודים בין המפרט הכללי וכתב הכמויות, האמור בכתב הכמויות הוא הקובע.  .3

אופני המדידה והמחירים אשר יחולו על העבודות נשואות מכרז/חוזה זה הם אופני המדידה   .4
 והתשלום המתוארים במפרט הכללי.

רואים את הקבלן המשתתף בהזמנה זו, כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים   .5
בהזמנה זו, על כל מסמכיה, המחירים שידרשו להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות  

 בכתב הכמויות ובכל שאר המסמכים הכלולים בחוזה זה.  ,בתכניות  ,במילוי התנאים הנזכרים

הקבלן יסמן את קווי הביוב והשוחות לפי הנחיות המפקח ויכין תכנית לאחר ביצוע ממוחשבת ע"י   .6
 מודד מוסמך ללא תשלום נוסף. קבלת תוכנית לאחר ביצוע  זה תנאי לאישור חשבון סופי. 

מחירי היחידה המתוארים להלן ייחשבו על ידי הקבלן ככוללים את הסעיפים כמפורט במפרטים   .7
 ובנוסף: 

אספקת כל החומרים, הצינורות, מים, מוצרים ואביזרים לסוגיהם וחומרי עזר הנזכרים  .א
בעבודה זו, או הקשורים בה והפחת שלהם, תשלום אגרה למנהל מקרקעי ישראל במידה 

 ויידרש. 

 כל העבודה הדרושה לביצועו המושלם של החוזה.  .ב

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכו’ כולל שמירה.  .ג

הובלת כל הנ”ל למקום העבודה, העברתם ובדיקתם, אחסנתם ושמירתם, וכל הובלת עובדים   .ד
 לאתר העבודה. 

 המיסים והאגרות למיניהם, דמי הפיקוח וכו’.  .ה

 עבודות מדידה והסימון שיידרשו לצורך ביצוע העבודה וכן לצורך אימות התוכניות  ועדכונן.  .ו

 בדיקות מעבדה ובדיקות צפיפות בשטח אשר יידרשו לבקרת טיב ביצוע עבודות העפר והבטון.  .ז

 כל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת השטח, דרכי גישה, ניקוז מי גשם וכו’.   .ח

ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה ההוצאות המוקדמות ומקוריות   .ט
 וכן כל ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה  מחייבים אותן. 

 פרוגראמת בדיקות
 טבלת בדיקות 

 

דרישת   כמות הבדיקות  יח'  סוג הבדיקה  סוג העבודה  מס'
 התוצאה 

 מילוי והידוק   1
 מעל הצנרת,  

 וסביב לתאי בקרה. 

 צפיפות באתר:
בדיקה )נקודה בשיטת  

מד גרעיני( על עד כל  
מ"א ולכל כמות   100

הצנרת, תאי בקרה  
 ומתקנים אחרים 

לפי סוג    מ"א 
הקרקע  
בהתאם  

למפרט הכללי  
 51פרק 

 לפי התקן  11ראה הערה  מ"ק  חוזק בטון  בטון יצוק באתר   2
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 מוצרים: 3
 צינורות )כל הסוגים(

אביזרים )מגופים,  
 שסתומים,  

 ברזי כיבוי, וכו'(. 
 תאי בקורת  

)חוליות טרומיות,  
 מכסים וכו'(.

 זיהוי מוצרים בעלי 
תו תקן / סימן השגחה,  

 תאריך ייצור 

כל האורכים וכל   --
 האביזרים 

לפי תו תקן  
 והמפרט 

. צילום וידאו פנים  1 צינורות מים   4
 הצינור 

 

-- 
 

  30%. צילום  1
מהצנרת. אם יש  

תיקונים, נדרש  
  100%צילום של  
 מהצנרת. 

 לפי התקן, 
המפרט הכללי,  

המפרט  
 המיוחד 
 9והערה 

. צילום רנטגן של  2
 הריתוכים 

מריתוכי   10%. 2 
 הצנרת. 

צינורות הביוב   5
יטציוניים   בהגר

והכנות לחיבור ביוב  
 למגרשים 

 צילום וידאו +  
 בדיקת אטימות 

לאורך כל הקווים   --
אלא אם כן  והתאים  

נדרש אחרת באחד  
 ממסמכי החוזה  

לפי המפרט  
הכללי, המפרט  
המיוחד והערה  

10 

 בדיקת לחץ  6
 קווי מים 

 קווי סניקה 

בדיקת לחץ פנימי ע"י  
 שאיבה לצינור 

לפי המפרט   לכל האורך  מ"א 
  57הכללי פרק 

 5והערה 

בדיקת איכות מי   7
השתייה אחרי שטיפה  

 וחיטוי 

בדיקת בקטריולוגית  
 לצינורות וכלור נותר 

לפי המפרט   לכל האורך  מ"א 
  57הכללי פרק 

   7והערה 

בדיקת האטימות   8
 למערכת כבידה 

 יטציונית( ב)גר

בדיקת אטימות לקווי  
 ביוב ולתא ביוב 

לפי המפרט   לכל האורך ולכל תא  מ"א 
  57הכללי פרק 

 6והערה 

אביזרים הידראוליים:   9
מקטיני לחץ ופורקי  

 לחץ  

 לפי התכנית  כל האביזרים  -- כיוון הלחץ הדרוש 
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 הערות
 כל הבדיקות תבוצענה עפ"י המפרט הכללי ו/או המפרט הטכני ו/או התקנים הרלבנטיים.  .1

כל הבדיקות הנדרשות יבצעו ע"י המעבדה מוסמכת או באמצעות הקבלן כוללים את הסידורים   .2
הבאים: דרך גישה למקום הבדיקה, שטח הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם לרבות כל  

התוספות הנובעות מסידורי העבודה של הקבלן לרבות כל החומרים והציוד הנדרש לביצוע משולם  
 ן מים, חשמל, סידורי בטיחות וכו', ולא ישולם עבורם כל תוספת. של הבדיקות כגו

על הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות אשר תבוצענה ע"י המעבדה  רק אחרי אישור הפיקוח ולפחות   .3
 שעות לפני מועד ביצוען. הבדיקות תבוצענה בנוכחות הפיקוח.  24

המקוריים ולבצע    100%אם מחזירים את החומר שהיה לפני החפירה, יש להשתמש בבדיקות ה  .4
( לחומר  100%בדיקות צפיפות בהתאם. אם משתמשים בחומר חדש, יש לבצע בדיקות מעבדה )

 החדש.

בדיקת לחץ לקווי לחץ תיעשה לכל אורך הקווים ולמערכת השלמה לרבות חיבורי בתים ומפרטי   .5
 מגוף. לפי המפרט הכללי.  

יטציונית( לקווי הביוב ולתאי הביוב, תבוצענה עפ"י ת"י  ב בדיקות האטימות למערכת הכבידה )גר .6
 ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן/מפקח ו/או היצרן.   1205.6

בדיקת איכות מי השתייה )שטיפה וחיטוי קווי המים(, תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט   .7
הכללי, ע"י קבלן מוכר ומאושר ע"י משרד הבריאות. יש להביא אישור בכתב על הבדיקה ממשרד  

 הבריאות. 

יש להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור על טיב העבודה, בהתאם   .8
 להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים. 

 את הנקודות האלה על חשבונו.   ASMADE)על הקבלן לתעד במסגרת תוכנית לאחר ביצוע ) .9

מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי הביוב הראשיים,   .10
 יש לבצע צילומי וידאו לכל הכנות לחיבור ביוב למגרשים.

הקבלן נדרש להגיש הצילום לקווי הביוב הראשיים לפני ביצוע התשתיות הרדודות או חיבורי   .11
 מגרשים.

במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגראמת הבדיקות   .12
באם העבודה נמשכת יותר   -הנ"ל, תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון 

 מיום אחד, תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה. 

 מדי המים יהיו מסוג המקובל בישוב ,מדגם "ארד דליה", מותאמים לקריאה מרחוק.  .13

 במקום פלדה, ניתן ללא כל תוספת מחיר .  15דרג  HDPEבמידה והקבלן רוצה לבצע את הצנרת מ .14
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 ותקשורת  : חשמל8פרק 
 כללי:   .1

תאורה עבודות  לבצוע  מתייחס  להלן  בטחון    המפרט  ולתאורת  לשצ"פ  לכבישים      מושלמות 

  בזק ל   חשמל  לחברת      הכנות  ,  תשתיות  צנרת כבילה  יסודות עמודים ופנסים,  חפירות  :הכוללות

 נשוא פרויקט זה   ובמדרכות  בכבישיםלחברת הסיבים האופטיים  ולמערכת מצלמות בטחון 

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים:  

 ותקנותיו העדכניות ,והתקנים הישראלים העדכניים.     1954חוק החשמל תשי"ד   .א
 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.   .ב
 המפרט הכללי בהוצאת משרד הבטחון.   .ג
החמור  המפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות. עדיפות בין המסמכים הנ"ל לפי   .ד

בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע  הם י מבינ
 מיד את המפקח ולהמשיך את הבצוע על פי הנחיותיו.  

 ר לתאורת ביטחון מצורפות למכרז זה "הנחיות פקע .ה
 

 : תאור העבודה .2

 העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:  א. 

חוץ   (1)  תאורת  מתקן  הנדסיים  "פ  לשצ  לכבישים  בצוע  ע"י    טחוןיולבלמתקנים 

 . עמודי תאורה  ופנסים מתאימים

 יסודות בטון לעמודי תאורה הנ"ל   (2)

   .תת קרקעיים בצנרת פלסטית  לעמודי התאורה כבלי חשמל חפירות ל  (3)  

 מוליכי הארקה נפרדים להארקת העמודים.   (4)
מרכזיות מאור  מ אספקת , חיבור למרכזיית מאור  (5)

  )משולבת ביטחון(או רגילהומרכזית תאורת בטחון 
 . ו/או לקווים קיימים 

 חציות חחי    צנרת וחפירות  ביצוע (6)
חפירות וצנרת  עבור תשתית בזק  ותשתיות     ביצוע (7)

 ם סיבים אופטיים  במדרכות ובחציות כבישי
  ולתאורת"פים בשצחשמל לתאורה ולשירות    לוחות (8)

   צנירים
רשת    לפילר בתכניות המצוייןבטון ע"פ  גומחות (9)

בזק ולסיבים   ולארונות  חשמל  חברת חלוקה/
אופטיים כפי שידרשו במהלך הביצוע בתאום עם   

"י  חח  מהגורמיםהפיקוח מטעם כל אחד 
 ,וחברת הסיבים שתבחר  בזק,
 

תאורת חוץ ,   למערכות מכסה עם מעבר שוחות (10)
טלפוניה בזק , סיבים אופטיים בהתאם לסוגים  

במהלך הביצוע עם   סוכמוושי בתכניותשמפורטים 
 נציגי חחי בזק וסיבים אופטיים  

עבור מערכת מצלמות בטחון תונח תשתית מלאה    (11)
סיב אופטי בחפירה בצורה סמויה  לו לחשמל  צנרת

עם אחראי   אוםעד עמודי  מצלמות הבטחון בת
 בטחון המועצה  

   
 אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את בטויה ברשימת כמויות ו/או   ב. 

בתכניות. על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות 

 ו/או התכניות.  
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 (:AS MADEתכניות עדות  ) ג. 

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו לעומת   .1
 התכנון המקורי. 

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי שבוצע   .2
 )תכניות עדות(. 

 . AUTOCAD  -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3
 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין.  3הקבלן ימסור למזמין  .4
הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י ).............(   .5

 בתאריך ......."
 מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו.  .6

 
  למצלמות מחולק או  קוניים  תאורה עמודי  יותקנו-העבודות של  כללי תיאור .ה

  עמודים  בתוכנית מסומן אשר המאור למרכזיית   חיבור התוכנית פ"ע  וחשמל
  שצפים עבור- במועצה מאושר דגם VEGA ופנסי  כפול/יחיד זרוע עם יהיו
(  עמוד במחיר  כלול  )מסתובב שטוצר ראש  , עם קוני מטר 4 עמודי יהיו

  לקליטת  מתאימה  נמה יכללו  והפנסים  במועצה המאושרת הבקרה  מערכת
 הפנס    במחיר כלול-המערכת

בזק והוט לפי תוכנית ים ותוכנית בזק  ,  חי  "הקבלן אחראי לתיאום עם שלבי עבודותיו חציות לח

 מאושרת

 

 חפירות:  .3

 ס"מ )עפ"י התכניות( מרום    100החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק של    א. 

ס"מ במדרכה   80   -הסופי של המדרכה באופן שעומק קצה עליון של צינור לא יקטן מ

במפרט  מקום  בכל  טרנצ'ר.  או  ניסור  לחציבה  חפירה  בין  הבדל  אין  זו  עבודה  לצורך 

 ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, פירושה חפירה  ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע. 

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר 10החפירה תרופד בשכבה של    ב.

מון  יהנחתה. יש להדק את החול. מעל שכבת החול יש להניח סרט סימון פלסטי עם ס

עד  ולהדק  פרט  ע"פ  מילוי  בחומרי  החפירה  את  לסתם  בפרט,  כנדרש  חשמל"  "כבלי 

מוד א.א.ש.ו לפחות. פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני    97להשגת צפיפות של %  

התשתית. במחיר החפירה כלול החזרת פני הקרקע לקדמותה כולל ריצוף במקרה הצורך 

 ועבודות בינוי וקידוחים 

לתו ג. והרשויות  המפקח  אישור  לקבל  הקבלן  הקבלן  ועל  על  הביצוע.  לפני  החפירה  אי 

מנע מפגיעה במערכות  יודא אם, ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת. האחריות להול

 תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו  

בלבד. כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן  

 מיד על ידו ועל חשבונו.  

 . על הקבלן לקבל את אישורי הפיקוח הנ"ל לצנרת שהניח לפני  כסויה .ד
ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו   30העבודה כוללת כסוי בשכבות בנות   .ה

לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו, החזרת  לאחר זמן, מצעים
 החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה.  

ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור המונח. )ראה   40 .ו
 . פרט מוצע(

הקבלן יבצע את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה הנותרת  .ז
אל מקום אפשרי אותו יקבע המפקח, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, מים, מפולות,  

מצחים ושרשים עצים עד לגבוה מטר וחצי, חלקי אספלט במדרכות הרמת אבנים  
 משתלבות וכו'.  

 : אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין.  מודגש בזאת .ח
בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח   .ט

 לשיטת הבצוע. 
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במקרה של חציות בין תשתיות שונות יש לבצע ביטון מערכות כאשר ככל שהמתח יותר  .י
 . 'גבוה הוא מוטמן נמוך יותר כגון תאורה יוטמן מתחת לבזק וכד

 

 תאורה . 4

הצינורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק "קוברה" דו שכבתי בקוטר   א.

 )פנים(.  מ"מ 75

 ים ישרים רצופים  ו הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקו .ב
 ושלמים ללא חיבורים או מופות.  

ס"מ מפני יסוד הבטון. בקופסאות חיבור הצינור    50קצוות הצינורות יבלטו    ג.

 יכנס לתיבה עם מחבר תואם אנטיגרון. 

הקבלן יסגור את קצוות הצינורות השמורים עם פקקים תקניים בכדי שלא יתמלאו   4.1
 בפסולת. 

 :מרכזיית בטחון ולוחות  חשמל לשירות בשצ"פ    מרכזית מאור 4.2
4.3  

החשמל    לפי תוכנית מתכנן    ת מאור מרכזיית בטחון ולוחות שירות בשצ"פ   על הקבלן להכין תוכנית מרכזי

ולפי הנחיות מועצה ולהגיש לאישור מתכנן ואחראי שפע במועצה ולקבל אישורם לפני  שצורפו למכרז  

  יהיה   בלוח   הציוד  הקבלן יזמן את המתכנן לבדיקת מרכזיה במפעל או בשיחת וידאו מול הלוח  - ביצוע

המרכזייה תיוצר במפעל לוחות ישראלי נושא    KA10כושר ניתוק     EATONאו   ABB,   אלקטריק  שניידר

    לייצור לוחות חשמל  61439תקן 

 

   יסודות בטון לעמודים: .5

מ מאבן שפה  "ס  70יסודות הבטון יסומנו לפני התקנתם  ויאושרו עי מפקח מטעם המזמין להיותם עד  

 וכן שאינם חוסמים מעבר ונגישות 

 חפר בור המתאים לגודל היסוד .  ילכל יסוד בטון י  א. 

 לפחות ויבוצעו לפי המידות שיפורטו בהמשך 30 - היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב ב.

 היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח.  

 ס"מ .   5היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי   ג. 

 לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצינורות המונחים בתעלות החפורות ויובלטו כאמור   ד. 

 ס"מ מפני היסוד.  50

   ס"מ מתחת למפלס הסופי.   10גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים    ה. 

מיקרון. בחלק העליון    50-60ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי   4בכל יסוד יש לעגון    ו.

אומים. הברגים יחוברו ביניהם בשתי מסגרות   3יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה   

אומים ודסקית   2ס מ. לכל בורג יותקן      40x4מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח   

 מצופה באבץ כנ"ל.  

מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד. יש לעטוף ברגים בולטים   ז.

 ביוטה וזפת 

 היסוד יבוצע בהתאם לתכניות המתאימות והמפרטים, אך לא פחות מהמידות הבאות:  ח.

 ס"מ   50* 50*70   -מטר   3לעמוד עד 

 ס"מ   60* 60*80    -מטר   5לעמוד עד 

 ס"מ   70* 70*90    -מטר   6לעמוד עד 

 ס"מ  80*80*120    -מטר   8לעמוד עד 

 ס"מ  90*90* 130     -מטר   10לעמוד עד 

https://www.tamhash.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%9F-61439-%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://www.tamhash.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%9F-61439-%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8
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 הקבלן יספק אישור קונסטרוקטור מטעמו ליסודות לפי תנאי הקרקע ויגדילם במידה ונדרש.

 בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה   .סי וי. ט. תוך כדי יציקה יש להתקין צינורות פי.

 נור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה. ישל הכבלים לכל כבל צ

 נים ובחתך תקני לצורך הרכבת העמוד.  ווברגי יסוד מגול 4ביסוד יותקנו 

 ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתייחס לברגי היסוד.  

בפלטת  למרווחים  ולהתאימם  היציקה  לפני  הברגים  מרכזי  מרחקי  את  בקפידה  לבדוק  יש 

 היסוד של העמוד.

 יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה.   30 -הבטון מסוג ב 

על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אישור לאחר ביצוע היסוד  

 הראשון.  

יציאת אויר וקבלת צפיפות בטון מתאימה   ויברטור כדי לאפשר  היציקה עצמה תבוצע בעזרת 

 כאשר כל היציקות תבוצענה באמצעות תבניות.  

 ינוקו על החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לכת אספלט.  ילפני הצבת העמוד  

 על הקבלן לקבל אישור המפקח על ביצוע נכון של היסודות לפני התקנת העמודים. 

 

  עמודי תאורה: .6

 עמודי תאורה ממתכת  א.

 על כל חלקיו.   812עמוד תאורה יהיה ממתכת לפי תקן ישראלי 

 מאושר והעמודים יהיו בעלי תו תקן.    ISO 9002יצרן העמודים יהיה בעל תקן 

אטימות   שיבטיחו  כך  יעובדו  צינורות  או  כבלים  לכניסת  המיועדים  העמוד  דופן  דרך  פתחים 

 מושלמת תוך שמירה על הכבל הנכנס.  

בכל מקרה שלא ניתן להשיג אטימות יש לשפוך אפוקסי מתאים למרווחים בין כניסת הכבל לבין  

 העמוד.  

הזרוע או פנס התאורה יחוזקו אל העמוד בצורה נאותה שתבטיח את יציבות הזרוע ותמנע כניסת  

 מים. 

ובהיעדר תו תקן לפי תקן אירופאי או אמריקאי    2.03חלק    20הפנסים יהיו לפי תקן ישראלי מס'  

 מוכר ולפי אישור המפקח מראש. 

ויצבע   הנחיות מח' תשתית  לפי  ויכלול מספור  חמה  בטבילה  יצופה אבץ    RALבצבע    העמוד 

 לפני ביצוע העבודה .   שיאושר עם מנהל מחלקת שפ"ע בכתב 

 יש להתקין בעמוד התקן לתליית דגלים כלול במחיר.  

העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר עמודי  

 התאורה, האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד.  

אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס מים מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון והפלטה יכוסו  

 בבטון רזה.  

התקנת העמוד בצורה ישרה היא בעיקרי העבודה והעבודה לא תתקבל על ידי המפקח אלא לאחר  

 יישור העמודים בצורה סופית ומושלמת.  

העמוד   שחוזק  המבטיחים  ומידות  מבנה  בעלי  יהיו  העמוד  מגוף  חלק  שהם  המכשירים  תאי 

במקום תא המכשירים איננו יורד מזה של העמוד המקורי ללא התא, כאשר כיוון תא האביזרים  

 ובית התקע מזרחה.  

 עמודי התאורה יכללו בחלקם התחתון שרוול "זאנד" למניעת החלדת העמוד למטה.  
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מכסה התא יהיה בעל אטימות מפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול האנטי  

קורוזי כמו העמוד, מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה אשר יאושרו  

נת. השרשרת תכוסה בשרוול  וו המכסה יחובר לעמוד על ידי שרשרת פלדה מגול –על ידי המפקח  

 פלסטי למניעת נגיעתה במגעים חיים.  

ושרוול   ע"י המפקח  בגוון שיקבע  ציפוי אנודייז  יכללו  יהיו מאלומיניום הם  והעמודים  במידה 

מגולוון   ציפוי  העמודים  יכללו  מפלדה  יהיו  והעמודים  במידה  האביזרים.  תא  באזור  חיזוק 

 בטבילה חמה וצביעה לפי מפרט. הכל לפי הנחיות ואישור המפקח.  

 

הצבע    ral 7001אפור צביעת עמודי פלדה )כללי כל העמודים הזרועות והפנסים יהיו בגוון  .7
 יאושר  בכתב ע"י מנהל חלקת שפ"ע לפני הזמנת העמוד  

 

מחיר הצביעה כלול   אלקטרו סטטית בתנור לפי הפירוט מטה    הצביעה תהיה מטלוניקה

 במחיר העמוד.  

 . RAL". הגוון לבחירת האדריכל מקטלוג 0* כולל אישור מת"י לדרגת הדבקה "

 :  להלן מפרט הצביעה

 מיקרון לפחות.    60גלוון אבץ בטבילה בעובי  .1
 מיקרון לפחות( לאחר חספוס עדין בחול )"מטלוניקה" או ש"ע(.    120גלוון אבץ בהתזה )עובי  .2
 הסרת כל השומנים באמצעות חומר ממיס )כמו טטרהכלור או ש"ע(.   .3
צביעה בשכבות עם צבע פוליאריטן אקרילי גלזורית מקבוצת טמבור או ש"ע תוך תאום מראש  .4

 ובאישור המתכנן והמפקח כדלקמן:  
 .  600Pליטוש עם נייר מים  .א
 .  541-5ניקוי העמוד ע"י חומר ניקוי   .ב
 .  228-352חלק א' עם חלק ב'   283-150התזת יסוד אוניברסאלי   .ג

  15אחוז, את היסוד יש להתיז בעובי של    10ביחס    352-91ודילול במדלל    1:1ביחס  

 מיקרון.  

 2:1ביחס   965-32/2חלק א' עם חלק ב'  801-1552דקות יש להתיז יסוד אפוקסי  20לאחר  .ד
אחוז, את היסוד יש להתיז בשתי ידיים מלאות לעובי   30ביחס של  352-91ודילול במדלל 

 מיקרון.   45של 
וצובעים צבע עליון דו שכבתי     - P600500Pשעות מלטשים עם נייר לטש מים  3לאחר  .ה

 מיקרון.   30אחוז בשתי ידיים מלאות בעובי של   50ודילול    55מערכת 
או    929-73עם מקשה    2:1ביחס  923-155דקות, יש להתיז לכה פוליאוריתנית  20לאחר  .ו

 .  352-91אחוז דילול במדלל  10- ו 929-51
 שעות.  8יבוש סופי   .ז

 מ"מ, על גבי שכבות ווש פריימר.    2תוצרת "אסקר" או ש"ע בעובי  817זיפות פנים העמוד מסוג  .5
 שנים. )כלול במחיר העמוד(  5הקבלן יהיה אחראי לצבע העמודים וציפוי המטלוניקה במשך  .6
 

 

 :  בקרת איכות.8
 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים. 

 מ"מ לא יהיה קילוף.   1בבדיקה אדהזיה עם מסרט במרווח של 

 מדידת עובי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ, אשר נמדד לפני הצביעה.  

 .  ISO 9002המפעל מאושר לפי תקן 

 :  אריזה.9
מ"מ לפחות, שיחוזק בשני קצותיו בעזרת סרט   00.5העמודים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי  

 הדבקה למניעת גלישת השרוול. האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן.  

 מספרים על עמודים . 10
 מספרי העמודים יתואמו בין המפקח לקבלן ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על העמודים. 
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הקבלן יכין דוגמא, יתקן אותה עד לקבלת אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע סימון  

 המספרים, כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש.  

המספר יבוצע ע"י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את הלוח  

 ממנו מוזן העמוד.  

 . מגש אביזרים  11
 מ"מ לפחות ובאורך המתאים.   3בעובי   PVCבתוך עמוד התאורה יותקן מגש מ

 המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו.  

 על המגש יורכב הציוד הבא:  

ז"ק לכל נורה בנפרד עם מגעים מוגנים   A10, KA 10מאמ"ת דו קטבי )פאזה + אפס( .1
ומעצורים משני צידי המאמתים. הפס יכלול מקום   DINלמניעת נגיעה מקרית, כולל פסי 

 מאמ"תים נוספים.   2 -ל
 או ש"ע לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת כבלים לנורות.   BC 3 או  BC 2מהדקי  .2
בורג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ושר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י חוט   .3

 ממ"ר.  6נחושת עם בידוד בחתך  
 ציוד ההדלקה יהיה בקסטת אביזרים בגוף התאורה, לרבות משנק וקבל לקבלת  .4

092COs¢  . 
או מתכנן החשמל  ו/או ע"פ כל דין יהיה המגש בעל   דרש ע"י הרשות המקומית ו יבמידה וי .5

 בידוד כפול כולל כל הציוד.  
שנים  5ויינתן לו  הציוד יהיה בפנס. הציוד יהיה מקורי עי ספק הפנסים היבואן הרשמי .6

 אחריות. 
 כבל נכנס ויוצא מהעמוד יוגן ע"י "כפפה" של כפר מנחם או ש"ע. ראה פרט  .7

על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת  

 הציוד.  

 . זרוע לפנסים 12

עשויות   זרועות  לספק  הקבלן  מגולמציעל  הזרועות  וו נורות  המתכנן.  שינחה  כפי  בקטרים  נים 

 .  812ייוצרו לפי ת"י 

נורות יעשה במכונה ובמצב קר יצורת הזרוע ומידותיה בהתאם לאישור המפקח מראש, כיפוף הצ

 ומקום הכיפוף יהיה חלק וללא שנוי בחתך הצינור.  

 כל הריתוכים שיבוצעו בצינור יבוצעו לפני הגלבון ולא לאחריו.  

אלקטרו סטטית  הזרוע תהיה מצופה אבץ חם מבחוץ ומבפנים, ותצבע בצבע העמוד בשיטת  

 בתנור

כל זרוע תצויד בכל החיזוקים הדרושים להרכבתה על עמוד, מבנה או קונזולה, כאשר החיזוקים  

 .  םמגולוונייהיו 

ממ"ר לכל פנס בנפרד לחבור    3*2.5עם מעטפת כבה מאליה ובחתך    N2XYכל זרוע תצויד בכבל  

 .  473גוף התאורה אל מקור ההזנה. הכבל יהיה לפי ת"י 

של מכון התקנים ותכלול את    63זרוע היוצאת מראש עמוד תורכב לפי הפרטים במפרט אספקה  

 הכיפה המכסה את ראש העמוד למניעת חדירת גשם. 

זרועות אשר תחוברנה אל גוף העמוד תהיינה מחוברות בעזרת הדקים שאינם פוגעים בשלמות  

 העמוד.  

הזרועות תהיינה קשתיות או ישרות, הכל לפני הוראות המפקח. צביעת הזרועות תהיה כצביעת  

 העמוד וכצבעו 
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 . פנסים13

חי תאורה לפי חישוב תאורה ובדיקת המתכנן, ולפי תקן ישראלי ת"י     VEGAהפנס יהיה מסוג  

 .. כל פנס יכלול נמה לשידור דגם מועצה ובמרכזיה יותקן משדר מרכזי דגם מועצה 2.03חלק  20

הפנס יצויד בכסוי מחומר לא שביר אשר יאושר על ידי המפקח. הפנס לכביש יהיה מדגם מאושר  

 . מועצה ולתאורת ביטחון יהיה דגם של אותה החברה ומאושר גם בפקע"ר

הקבלן מוזהר בזה שגופי התאורה מיועדים להתקנה במקום ציבורי ועל כסוי הפנס להיות מחומר  

 כזה שיבטיח את אי שבירתו על ידי זריקת אבנים וכיוצא בזה )אנטי ונדלי(.  

 על הקבלן להמציא דוגמא של גוף התאורה לאישור המפקח והמתכנן לפני הרכישה.  

חבור גוף התאורה אל הזרוע יבוצע בצורה מתאימה ללא מעברים מיוחדים כך שיתקבל חיזוק  

מקסימלי אפשרי במקום החבור. החבור יהיה כזה שיאפשר בעתיד פרוק קל של גוף התאורה  

 והחלפתו.  

גוף   להמציא  הקבלן  על  ואבק,  אדים  מים,  כניסת  אי  שתבטיח  כזו  תהיה  הגוף  כסוי  אטימות 

 . לפחות( IP 66תאורה לאישור מראש לפני הבצוע. )

 שעות תאורה  70,000שנים ועם  10-הפנסים יהיו פנסי לד עם אחריות ל

על הקבלן להציב בשטח עמוד + פנס לאישור המפקח והמתכנן והאדריכל לפני רכישת הנ"ל. רק  

  10%לאחר קבלת אישור בכתב ימשיך את ייצור ורכישת כל הציוד הנ"ל. הקבלן יעביר למועצה  

 כמות הפנסים לצרכי תחזוקה

כל עמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה   .ג
 מרותך. בפתח הציוד יותקנו פס

 הכבל בין הפנס למגש הציוד כלול במחיר הפנס   .ד
להגנה   10A\c+N   KA10הארקה, מגש ציוד ומהדקי מסילה עבור כל הכבלים ומאמ"ת   

 על הפנס שבראש העמוד.  

, המספור יכלול לעמודים בהדפס אלגנטי סמוי  מספרים עבודת הקבלן כוללת התקנת   ד.

 .  מספר מרכזיה, מספר קו ומספר עמוד

, בורג הארקה, ברגי יסוד, אומים, מספורמחיר העמוד כולל הספקה, הובלה, העמדה,   ה.

דיסקיות, צביעה וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. המהדקים והמאמת"ים ישולמו  

 לפי סעיף נפרד.  

 : שוחה עם אלקטרודת הארקה .14

 ס"מ נטו. בתוך השוחה יש להכניס את אלקטרודת  60השוחה תהיה שוחת בטון בקוטר  

מטר. השוחה תהיה בעלת מכסה בטון לעומס    3מ"מ ואורך     20ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת   

ס"מ חצץ. הכל לפי הפרט    20ותמולא בתחתיתה   הרשות המקומיתטון עם סמל ע"פ מפרט   12.5

 בתכנית.  

  מרים וציוד:וח .15

מרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים  וכל הח א.

 )עם תו תקן(. 

מרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור  ועל הקבלן להגיש דוגמאות מכל הח  .ב

 המפקח והמתכנן, וכן לקבל אישור מפקח המועצה והמתכנן לצנרת שתונח עבורם.  

 כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף המאור יוחלפו ע"י   .ג

 הקבלן מייד ועל חשבונו.  

אישור ש"ע כפוף לשיקול דעת של האדריכל, המפקח, המזמין, מתכנן החשמל, כולם  ד.

 ביחד וכל אחד לחוד. 
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כל מוצרי הבטון המוזמנים הטרומיים יהיו מסדרות מוכרות כגון רדימיקס או וולפמן   ה. 

 כולל שוחות בזק גומחות למרכזיות וגומחות לארונות תשתית בגבול מגרש 

 יש להגיש לאישור את הציוד טרם הזמנתו 

 בנוסף לתאורה על עמודי הברזל המחולקים או עמודי עץ -באם יידרש-תאורת ביטחון 15.1

הקבלן נדרש לקרא הנחיות פיקוד העורף לביצוע תאורה בדרכי הביטחון    .א
 ולעבוד על פיהם. 

תאורת ביטחון תותקן על עמודי עץ מיוצבים בעזרת עוגנים קדמיים או   .ב
 מספרים.  עם פחיות   באמצעות ימוספרו , העמודיםמותחני ברזל כנדרש

מטר והעמוד יונח בו והבור ימולא בסלעים    1.3לכל עמוד ייחפר בור בעומק   .ג
ובאדמת דבש לייצוב על הקבל לקבל אישור להתקנת העמודים  

 .מקונסטרוקטור מטעמו
 מטר  1כל עמוד ייצבע בחלקו התחתון בחומר מעכב איכול עד לגובה  .ד
 גידים כאשר גיד אחד משמש לפזה קבועה  5כבל תאורת הביטחון יהיה בעל  .ה
 לכל פנס יהיה קופסת חיבורים. יציאת הכבל מהקופסא באמצעות אנטיגרון .  .ו
על ארונות נבחרים לפי מתקין מצלמות יותקנו ארונות תקשורת למצלמות עם   .ז

 מתח קבוע המוזן מכבל התאם
 שנים  10 -  עם אחריות ל פנסי הביטחון יהיו מאושרים פקע"ר .ח
 .העבודה למסירת ר"פקע נציג יזומן ביצוע בתחילת הביצוע , ובגמר .ט

 

 באם יידרש - ביטחון אורת. גנרטור לת16

בהספק   יהיה  או    3X80Aהגנרטור  דייהו  או  קטרפילר  כגון  איכותי  מנוע  בעל  רצופה  לעבודה 

 .מטר  7במרחק  72DBקמינס וכן חופה מושתקת לרמת רעש 

 .שעות לפחות 12הגנרטור יכלו מאצרה לדלק או שמן כנדרש וכן מיכל יומי מתודלק ל

הקבלן אחראי להצבת הגנרטור וליציקת משטח בטון הכל כלול  במחיר היחידה גם אם מיקום  

ההתקנה ישתנה עי קב"ט, הקבלן אחראי להעברת אישור משרד האנרגיה לגנרטור ולאספקת  

דוח נקי מליקויים. על הקבלן לקחת בחשבון עבודה בתוואי שטח סלעי ולא פשוט והתחברות  

עבודה במכשולים דורש תיאומים ואישורים ובאחריות הקבלן לקבל  זהירה לתא קיים מיקום ה 

 . כלל האישורים הדרושים לחפירה ועבודות אלו

  תאומים אישורים ובדיקות:  .15

   .העבודה תבוצע תוך תאום שוטף עם מח' האדריכל המפקח והמתכנן א.

 עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למתכנן ולאדריכל, ויתאם איתם את כל   ב. 

 העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת.  

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות,  ג.

הנחת מצעים, אבני שפה, אספלט וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר 

 תאום.  

 על הקבלן ובאחריותו לקבל התרי חפירה מהרשויות לפני בצוע  העבודה.   ד. 

הקבלן יזמין את המפקח לבדיקת הצנרת לאחר הנחתה ולפני סתימת החפירה  ויקבל  ה.

 אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה.  

על הקבלן לתאם את חיבורי החשמל של כל מרכזיות  המאור ומרכזיית הבטחון ויתר  ו.      

לה הספורט   ולמגרש  הסניקה  לתחנות  החשמל  ביצוע    י חיבורי  אחראי  עם  באתר  פגש 

מטעם חח"י ולאשר את תשתיות הצנרת מולו לפני ביצוע כל בעיה שתתעורר יש לדווח  

   .למנהל הפרויקט ולנציג  מחלקת שפ"ע לפני ביצוע

 כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.   ו.
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 עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת חברת החשמל/מהנדס בודק למתקן שהקים  ז.

ליקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו  ילווה את הבודק במהלך הבדיקה   ויתקן מיד כל 

 הסופית של מהתקן ע"י הבודק.

על הקבלן לתאם את עבודת התקנת תוואי סיב אופטי ושוחות עם קש"צ כולל הזמנתם  ח. 

 וים קיימים. ולפיקוח בכל שלב אישורם לשוחות למכסים ולהתחברויות לק

 

   תנאים מקומיים: .16

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת אפשרויות  

בנוגע   התנאים  כל  את  מכיר  שהקבלן  לכך  אישור  תשמש  הקבלן  של  הצעתו  במקום.  הבצוע 

נותן העבודה מכל   ופוטר בזה את  וכד'  למערכות אחרות,  למכשולים, קשיים בהתקנה, קרבה 

 לכך. תביעה העלולה להתעורר בקשר 

 

 :  אחריות .17

 תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות ע"י המתכנן והמפקח.   א.

 חודש מתאריך הנ"ל.   24תקופת האחריות היא   ב. 

לרבות ציוד אביזרים וכבלים   , הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים ג.

 שסיפק.  

מייד  ד. הקבלן  ע"י  יוחלף  האחריות  תקופת  במשך  לקוי  שימצא  מהמתקן  חלק  על   יכל 

חודשים מיום   24חשבונו. תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך   

 ההחלפה.  

 קונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת  ישא בכל ההוצאות והתיהקבלן י ה. 

   .לעיל( 1האחריות.)תקופת האחריות תחל ע"פ המפורט בסעיף  

 

   מדידה ומחירים: .18

 מדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים  יהעבודה ת א. 

 ואי החפירה. ושנפסלו, מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה  בקווים ישרים לאורך ת 

המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה, התקנה וחבור ואת כל העבודות וחומרי   ב.

 העזר הדרושים להשלמת העבודה.  

כבל ההזנה מפתח הציוד שבעמוד ועד לפנס כלול במחיר גוף  התאורה ולא ישולם עבורו   ג.

 בנפרד.  

 .  את כל הנדרש לטובת הפעלת הגוף כנדרשמחיר גוף התאורה כולל בנוסף לנ"ל  ד.

עם חומר   פוד חול, סרט סימון, כיסוייר   מחיר, חפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה, ה. 

 והידוק והחזרת המצב לקדמותו.  נברר

 בטון, זיון, ברגי יסוד, ושרוולי מעבר   טפסנות,  מחיר יסודות הבטון כוללים חפירה, ו. 

 לכבלים. 

מחיר התקנת גוף תאורה או פילר חלוקה או צינור כולל את כל החיצובים החיבורים  ז. 

הקדיחות וההתאמות וכל האביזרים וחומרי העזר הדרושים אף אם לא סופקו או פורטו  

 כ"כ המחיר כולל כל החפירות והבטונים הדרושים להתקנה מושלמת -במדוקדק

לא   ח.  מרכזיית תאורה אף אם  להגנת  בטון  פילר  לקחת בחשבון מבנה  ראה נעל הקבלן 

 וכן גומחות לחיבורי חשמל.  בתוכנית
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הקבלן אחראי לספק גומחות מתועשות הגנה לארונות בזק או חברת חשמל  או תאורה  ט.

 . בפיתוח במידה והם אינם נבנות ע"י קבלן ראשי כגומחות בנויות

לפי תוכנית ים  '  י ובזק במעברים ציבוריים שצפים וכד"הקבלן אחראי להנחת צנרת חח  :כללי

הקבלן יוודא כי בזק מעבירים תשתית  - כ"הכוללת צינור נוסף טל-י ותוכנית בזק מאושרת "חח

כ עתידי ויתאם מולם כל הנדרש להתקנה מושלמת ככלול במחיר העבודה כולה וללא  "נוספת לטל

 .תשלום בנפרד

מ לצרכי סיב פרטי של  " ס  30ע באותו תוואי אך במרחק  "מ יק "מ  50צנרות    2בנוסף יניח הקבלן  

 . הישוב בתיאום עם אנשי תקשורת ישוביים

 .כל התיאומים עם הרשויות באחריות קבלן וכלולים במחיר
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 פיתוח שטח  40פרק 

 
 
 עבודות הכנה 

 י כלל
 עבודות הכנה:

 
 אספקה והתקנת שרוולים למעבר צנרת השקיה 

ס"מ ממפלס תכסית סופי, אספקה והטמנה של השרוולים עם   60-100העבודה כוללת: חפירה לעומק 
ס"מ מכל צד של אלמנט דרכו הם     20חוט משיכה מסוג ובקוטר כנדרש בתכנית. השרוולים יבלטו 

 עוברים )אבן שפה, קיר וכד'(, כיסוי השרוולים, הידוק הכיסוי, והחזרת המצב לקדמותו.
 אופן המדידה:

 כמסווג בכתב הכמויות.

 
 מצעים ותשתיות

 
 מצעים 

המצעים יהיו מחומר מחצבה בלבד ומסוג א' או לפי תכנון    –בנוסף על האמור במפרט המיוחד 
 והנחיות יועץ קונסטרוקציה ויועץ קרקע.

 
 חומר המצע באזורים המרוצפים והסלולים יענה לדרישות הבאות: 

 3גודל מכסימלי של האבנים לא יעלה על " .א
 דירוג החומרים יהיה בגבולות הבאים:  .ב

 אחוז עובר   נפח 

"3  100% 

"3/4  60% -100% 

"4  35% -60% 

 20%-0%  200מס' 

  

 . 6%ואינדקס הפלסטיות לא יעלה על   25%גבול הנזילות של החומר לא יעלה על  .ג
 . ס"מ 30בשטחי ריצוף ומדרכות תונח שכבת מצע בעובי  .ד

 
 צפיפות 

"מודיפייד אשו" או לפי תכנון   100%דרגת הצפיפות הנדרשת במצעים לכבישים ומדרכות תהיה 
 והנחיות יועץ קונסטרוקציה ויועץ קרקע.

 
 אופן המדידה 

 מ"ק 
  

 עבור פנים פילרים  -סרגלי פילוס ופינות
  
    על הקבלן ישתמש בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת טיח מישורי בעובי אחיד של     .1

 כל השטח. 
 פינות לטיח פנים יהיו עם פינות פלסטיק , דמוי פינה גרמנית או שווה ערך.     .2

 גובה הפינות יהיה כגובה הקיר/פתח .        
  

 דוגמאות
על הקבלן להכין דוגמאות של טיח חוץ ופנים כולל ציפויים אקריליים )קני טקס, טמבורטקס,   

מ"ר לפחות לאישור   2.0 –סופרקריל, פריימרים, אטמים ו/או ציפויי שליכט דקורטיבי( בשטח של כ 
 אין לסלק או להרוס עד גמר העבודה.   האדריכל, את הדוגמא המאושרת
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 רשימת עבודות והספקת חומרים
הספקת כל החומר השחור כולל רשתות, מסמרים, טיט, מלט, חול וכל החומרים השחורים הנדרשים     .1 

 לביצוע כל סוגי העבודה של הפרויקט בשלמות . 
 ביטון להשלמת משטחים קיימים או מפגש בין משטחים קיימים לחדשים.     .2

למטמנה מאושרת ע"י הרשות  הפסולת   פינויניקיון המגרש בסיום העבודות     .3
 המקומית. 

 
 ריצופים ומדרגות

 
 : כללי

העבודות שלהלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר יבוצעו לפי הוראות הפרק המתאים במפרט  
המיוחד בנוסף להנחיות המפורטות בפרק זה. הנחיות הפרקים הנ"ל מהוות חלק בלתי נפרד מהנחיות  

 פרק זה. 
יישום האריחים יבוצע בהתאם להנחיות ספק האריחים כולל שימוש בחומרים המומלצים על ידי  

ספקי האריחים בהתאם לסוג השתית, שיטת הביצוע וכו'. בכל מקרה שיטת היישום תהיה על  
 אחריותו הבלעדית של הקבלן.

 
 עבודות ריצוף

 על הקבלן לקבל אישור המפקח להתחלת עבודות הריצוף.
 כל המשטחים יהיו מנוקזים ומועברים למערכת הניקוז העירונית הקיימת בשטח. 

לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלקמן: מדרגות, רמפות, בסיסי בטון לעמודי תאורה  
 ולריהוט הרחוב וכו', כל עבודות החשמל, הניקוז, המים, הביוב, ההשקיה וכד'. 

אם לא צוין אחרת, הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם לגבהים ושיפועים הקיימים  
 המופעים במפה טופוגרפית )מצב קיים(, לכתוב בתכניות ובפרטים ובכל מקרה ללא פגמים.

במידה שלא צוין בתכניות/בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח ביחס לקו/קווים להתחלת  
דוגמת הריצוף. כיווני הנחת דוגמה מסומנים בפרט ריצוף ובתכנית פיתוח. כמו כן על הקבלן לקבל  

ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות, ערוגות   3-הנחיות המפקח לגבי אופן סגירת מרווח הקטן מ
בהות, ספסלים וכו'. המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בבטון הכולל פיגמנט זהה לצבע  מוג

 המרצפות ולא יהיה לכך תשלום נפרד מסעיף עבודת הריצוף, או במרצפות מנוסרות. 
 
 . דוגמאות הריצוף1

לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף ויבצע דוגמא מורכבת בשטח   .1

 מ"ר לפחות.  4של 
הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח והאדריכל עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף   .2

והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות  
 כאמור. 

חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה והמיון של   .3
 החומר מתוך אותה סדרת הייצור. 

 חיתוך וניסור ייעשה לכל מידה ולכל צורה גיאומטרית באמצעות כלים מכנים מתאימים. .4
 המעודכן לתאריך הביצוע של עבודות ריצוף.   2279כל אריחי הריצוף יעמדו גם בדרישות ת.י.  .5

 הקבלן יגיש על חשבונו אישורים ממכון מוסמך על עמידות הריצוף בתקן הנ"ל. 
 
 . ארגון העבודה2

מ"ר ליום                       150  -אנשים. ההספק של קבוצת עבודה  מנוסה הוא  כ 3-4קבוצת עבודה רגילה מונה  .א
 מ"ר  ליום(. 400-600  )באמצעות "מכונות הנחה" ניתן להגיע להספק של

ב.  התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המיושר. אספקת   אבנים תבוצע אך ורק מכיוון     
השטח שכבר רוצף, אספקת החול   תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי. יש לספק אבנים להישג ידו של הרצף  

 באופן שוטף, כדי לאפשר לו עבודה רצופה. 
 . 8יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס'  -טיב האבן  

 גוון וגמר האבן לפי בחירת האדריכל. 
 
 . פיזור החול ויישורו3

א. לאחר קבלת תשתית מוכנה )מצע מהודק מכורכר, חומר מחצבה, או אגו"ם( מפזרים  חול נקי  
ס"מ לפחות. החול   5מ"ק. החול באישור המפקח בעובי  1-ק"ג צמנט ל 200מיוצב בצמנט  בכמות של 

 יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת ללא הידוק. 
 ב. היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(.  
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 את סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: 
בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים כסנטימטר אחד לתוך שכבת  

 החול. 
ג. יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת האבנים. רצוי לישר  

  שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול-מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה
 המיושר בעת העבודה. 

 
 
 
 
 . הנחת הריצוף 4

"אבני קצה" ו/או    –א. ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות 
"חצאים",  הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל לרצף מהפלס הנמוך  

 לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים( 
מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת פינות האבנים   2ב. בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של 

 בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה. 
 ג. אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות. 

 
 . השלמת שולי המשטח 5

ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות. יש צורך  -א. יש לשאוף במידת האפשר )על
להשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה ומדויקת עד לקו אבני  

 השפה, הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח. 
  ב. חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת, שהיא מכשיר קל ופשוט להפעלה.

 יש להקפיד   שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן  ניצבת וישרה. 
ג. השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין  

ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון מצמנט וחול ביחס    3אבני השפה אינו עולה על 
התאמה טובה של המשטח   . אם המשטח הוא צבעוני, יש לקבל במפעל פיגמנט מתאים.1:4של 

את המשטח ומבטיחה את יציבותו. במשטח שאינו תחום   המרוצף אל השוליים התוחמים נועלת
זו מזו  ולהתפוררות   בשוליים עלולה להיווצר "זחילה" של החול והאבנים, שתגרום להתרחקותן

 המשטח. 
 
 הידוק הריצוף  . 6

א. בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף.   ההידוק יבוצע  באמצעות פלטה  
מ"ר. ההידוק יבוצע על ידי  שלושה מעברים לפחות, עד השלמת     0.5-0.3ויברציונית בעלת שטח של  

  שקיעת האבנים לתוך  שכבת החול. בעת  ההידוק אין להתקרב למרחק  קטן יותר ממטר אחד מקצות 
המשטח שעדיין אינם חסומים. ההידוק   משקע את האבנים אל תוך שכבת החול עד כדי ס"מ אחד  

ומיישר את  פני השטח. החול הממלא את המרווחים בין האבנים נועל אותן במקומן ויוצר משטח  
 אחיד ויציב. 

לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה על מילוי כל   .ב
המרווחים בין האבנים. לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות הפלטה בשלושה מעברים  

 נוספים.
יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול. טאטוא עודפי החול מעל המשטח יתבצע      

 רק מספר ימים לאחר גמר העבודה. 
 
 סטיות בביצוע. 7

 מ"מ.   10א.  הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על     
 ב.  הסטייה במישוריות )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל.     

 מ"מ(.   7מ' לא תעלה על  5.0אלומיניום של          
 מ"מ.  2ג.  הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על     
 
 הוראות כלליות . 8
 מ"מ מעל גובה אבן השפה.  5-10  -. יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב 1
 . בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול כנדרש.2 
 רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול. -. אין לעלות עם כלי3

 מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע   1ההידוק ייעשה עד למרחק של 
 שקיעה מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול.

וזאת ע"י  חיתוכים    כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר,
 וניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות )"אבני קצה "חצאים"(.
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 שלבי ביצוע הריצוף . 9
 . פילוס והידוק המצע. 1
 . פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה. 2
 . התקנת הריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכים. 3
 . הידוק בעזרת פלטה ויברציונית. 4
 . פיזור שיכבת חול עליונה.5
 . הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית.6
 . השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון. 7
 . פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים. 8
 

 מריחת סילר על גבי הריצופים: . 10
אחזקה וניקיון קלים יותר. השימוש בסילר :עם סיום   הסילר מיועד למניעת ספיגת לכלוך באבן ,  וכן,

 עבודות הריצוף והניקיון של המשטח  
 שכבות . 2- יש ליישם את הסילר בעזרת ריסוס או מריחה ב

 בהנחיות היצרן.  הנחיות נוספות ליישום,
לדאוג לקבל את אחריות יצרן הסילר על טיב   תרמוקיר, סיקא, כמוקריט או אחרים. יש  יצרני הסילר:

 הסילר ועל ייעודו. 
 

 ניקוי  ריצופים . 11
על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של כל הריצופים, בעזרת מכונת שטיפה וניקוי משאריות טיט,  

 רובה, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.
 

 המחיר כולל . 12
ס"מ, חיתוכים    4בעובי  8% - אספקה והנחת אבני הריצוף, הספקה ופיזור שכבת חול מיוצב צמנט ב 

של המפרט   4004והשלמות וכל יתר העבודות  הנדרשות לביצוע משטחי ריצוף בשלמות כמפורט בפרק  

 הכללי.  

 המדידה: מ"ר.
 

 ריצופים ואבני שפה  40.05תת פרק 
 

אבני שפה מכל הסוגים יבוצעו במקומות המסומנים בתכניות ובהם יחליט המפקח. האבן תהיה מבטון  
 , כולל יסוד ומשענת בטון, כמופיע בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח בשטח. 19טרום לפי ת"י 

העבודה והמחירים כוללים אספקה  והנחה, לרבות יסוד מבטון, צורת דרך, הידוק שתית, מצע מהודק  
בשכבות, חול, אספקת חומרי הריצוף בהתאם לפרטי הריצוף, חיתוכים והתאמת חיבורים, הכל כמופיע  

 במפרט כללי  ובתכניות. 
יהיה כאמור בפרק   ואופן הצבתן,  אבנים     40.05של המפרט הכללי בסעיף    40טיב אבני השפה מבטון 
 קשתיות  ופינתיות יהיו טרומיות בלבד, ללא תוספת מחיר.

 
 מסלעות 40.06תת פרק 

 
 מסלעות  
 

 א.         מסלעות ייבנו לפי פרט מתכנן ,המפרט הכללי והמפורט להלן:        
   הפרש הגובה בין המפלסים.   65רוחב בסיס המסלעה לא יפחת מ %   -                               

 מ"ק.  בשורה התחתונה כולל הבסיס גודל סלע       0.3גודל אבן מינימלית  -                              
 . לתמיכה נוספת יש לסגת לאחור ע"פי הפרט. 1.0על   1.5על   1.5מינימלי יהיה                                  

 מ'   1.0מ' עומק לפחות  1.0מ' אורך לפחות  0.7גודל האבן: אבן מלבנית ,בגובה לפחות  -
 1:1שיפוע חזית המסלעה  -
 מ' מהקרקע  העליונה   0.2–ראש המסלעה יהא מורם במינימום  -
 מעברים  4בבסיס המסלעה יש להדק השתית עם מכבש ויברציוני כבד  -
 לוי בגב המסלעה יונח בשכבות ויהודק עפ"י הנחיות המהנדס. יהמ -
 לפי פרט. 10%בסיס המסלעה יהיה חצוב בסלע בשיפוע הפוך   -
 ובהתאם לדרישות איכ"ס כנגד שפני סלע   יש לוודא מגע רצוף בין שכבות האבנים -
יונח במקביל להנחת  וכן בחזית המסלעה בבטון כנגד שפני סלע מילוי בגב המסלעה  -

 האבנים. 
 דוגמת בנית המסלעה. -יש לאשר דוגמה של אבנים ואח"כ -
 בגמר בניית המסלעה ואישורה ע"י המפקח באתר יש למלא אדמה   -

 חקלאית בחזית ליצירת מקומות שתילה. 
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 מדידה ב.            

 
המדידה תהא לפי מ"ר שחישובם מתקבל כמכפלת האורך של המסלעה בגובה הנמדד  -

 כקו ישר מתוח מפני היסוד ועד קודקוד הסלעים. 
 מ"ר ייכללו כשטח המסלעה.  1.50איי שתילה עד  -
 במסלעה מדורגת תימדד כל מסלעה בנפרד.  -
 מ"ר לא יחשבו   100ס"מ ושטחם מעל  30חבם מעל ו רצועת איי שתילה שר -

 כשטח המסלעה. 
  

 
  ריצופי אבן

סעיף   הכללי  המפרט  לדרישות  ובהתאם  התקנים  מכון  באישור  האבן  לעמוד  41011טיב  האבן  על   .
בסטנדרטים הגבוהים ביותר ברמת הקשיות, עמידה בשחיקה ואי שבירה וכל זאת באישור מוקדם של     

 אדריכל הנוף ומנהל הפרויקט.   
מנהל הפרויקט יהיה הפוסק הבלעדי בקשר להתאמת האבן שסופקה לדוגמא המאושרת. כל אבן אשר  

לדוגמא, להתאים  צריכה  סדקים    תסופק  עפר  גידי  מחורים,  נקיה  תמימה,  קשה,  דולומיטית  להיות 
עמידה בפני תנאי אקלים ובעלת צליל וגוון זהה    וליקויים אחרים בעלת מבנה אחיד וכושר ספיגה מוגבל.

של:   יסוד  ובמחיר  האדריכל  בחירת  לפי  יהיה  ועיבודה  האבן  סוג  פי תשלום  - .על  מ"ר- ל   40$לדוגמא.  
כר ציבורית. אחרי גמר הריצוף יתבצעו  יס"מ בעיבוד התואם שימוש  בכ4ס"מ, בעובי    60*60בפועל. בגודל  

ל הפרויקט. על  עבודות טיפול  באבן כגון מריחתה בסילר איטום או כל עבודה אחרת לפי הנחיות מנה
כל עבודות ההתאמה שידרשו לצורך  וחיתוך,    הקבלן להיות מצויד בכל ציוד שיידרש לצורך ביצוע ניסור,

 ביצוע דוגמת הריצוף..     
 דוגמאות: 

בתחילת העבודה, בטרם הוזמנה האבן, תכין החברה דוגמא של ריצוף מכל סוג ומכל עיבוד נדרש.  גודל  
 מ"ר לפחות. 4הדוגמא מכל סוג יהיה  

 הדוגמאות שיקבלו אישור המפקח יישמרו באתר עד גמר העבודה ומסירתה. 
צמנט שעורבבו במערבל מכני ועל מצע טיט מצמנט    20%הריצוף יונח על מצע חול: תערובת חול ים עם  

 מ"מ עם  מילוי טיט צמנט שקוע מפני המשטח.  8-10לבן. המישקים יהיו ברוחב של 
 

 אבני שפה וגן
 
 כללי  

והעבודה כוללת גם   200-אבני גן ואבני מעבר מבטון טרומי מכל סוג שצוין, יונחו על גבי מסד בטון ב
 את המסד, בטון בגב אבני השפה, ללא מדידה ותשלום נפרד.

 
ס"מ לפחות מתחתית האלמנטים. רוחב גב    10גובה גב הבטון עליו נשענות אבני שפה ואבני גן הינו 

ס"מ לפחות במקום הצר ביותר. רוחב תחתית מסד הבטון יהא על פי החתך בפרט, אך   10הבטון יהא  
 ס"מ לאבן גן טרומית.  30-ס"מ, לאבן שפה טרומית ולא פחות מ 40-אם לא צוין אחרת לא פחות  מ

כל אבני השפה וגן לסוגיהן יהיו בהתאם למצוין בתכניות ובפרטים, בגוון שיבחר ע"י האדריכל,   
 מונחים לפי קווים ישרים או קשתים עם פניות וקשתות נקיות לפי תכנית. 

אבן השפה בזויות יהיו מאלמנט פנה טרומי שלם מאותו דגם האבן. אם לא קיים אלמנט פנתי שלם  
 מעלות(.  45גרונג  -מעלות   90ה על ידי ניסור "גרונג" נקי במפעל )לפינה נהפינה תבוצע

 )שיוצק על גבי התשתית המהודקת(. 200-ני שפה וגן לסוגיהן תהיה על גבי יסוד וגב בטון ב הנחת אב 
 . 1:3הנחת אבן על גבי היסוד בעזרת טיט צמנט ביחס של 

 מ"מ.  2רום האבן בהתאם למפלס התכניות ובדיוק של  
.  יש להקפיד על ניקוי והשקעת המישק לאחר החדרת  1:3החיבור בין המשיקים יהיה על בסיס  

 הטיט. 
 ימים, כולל מילוי והידוק אדמה בצידי האבן.   7השקיה לאחר גמר ביצוע תהיה במשך 

 מעקות, גדרות

 

 כללי  –עבודות ומתכת 

 .    תקנים ומפרטים: 1
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במפרט הבין   20, 19כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים כמפורט בפרקים  

 משרדי.

בהעדר תקן ישראלי יעמדו החומרים והמוצרים בתקנים הבריטיים או בתקני ארץ המקור של החומר  

 או המוצר.

 

 . .  מוצרי מסגרות ונגרות ומוצרים מתועשים2 

כל מוצרי המסגרות והנגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים. רשימת מסגרות על כל המפורט  

בהן דינן כדין תכניות ופרטים. בהעדר פרטי החיבורים בתוכניות, יהיו אלה חיבורים נכונים  

 מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות התקנים. 

במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא, לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש, יהיה על הקבלן   

להגיש תחילה תוכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל את אישורו של המתכנן בלבד, 

 בנוכחות המפקח. 

הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן במוצרי מסגרות. מוצרים מתועשים  ומוגמרים  

  שיסופקו ע"י הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן אלא אם צוין אחרת בתוכניות,

 ויקבלו את אישור המפקח באתר.

 .   מידות המוצרים 3

לפני התחלת העבודה יבדוק הקבלן את כל המידות. כמו כן ידאג למדידה ולסימון במקום   

וחלוקת המרכיבים השונים לשדות שווים.  הקבלן חייב להודיע למפקח על אי התאמה 

שגילה בין מידות הפריטים המסומנים בתוכניות או ברשימות או בכתב הכמויות, ויקבל  

הקבועות. הודעת הקבלן תתקבל רק אם פנה למפקח  הוראותיו של המפקח לגבי המידות  

 לפני שהחל בכל עבודות שהן הקשורות ליצור הפריטים.                                            

לא הודיע הקבלן על אי התאמות תחול עליו כל האחריות, לרבות סילוק פריטים בלתי  

 מתאימים, ואספקה והרכבה של פריטים מתאימים במקומם.

 .     בדיקות בבית המלאכה 4

הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי המלאכה בהם מיוצרים חלקי המסגרות והנגרות   

והמפקח יוכל לבדוק הפרופילים, הפחים הלוחות ושאר החלקים מהם מיוצרים הפריטים  

 וכן את צורת וטיב הביצוע. 

 

 גלוון ב.   

. הגלוון  + צבע בתנור בצביעה לא יובא לאתר שום חלק מסגרות מבית המלאכה ללא גלוון 

 במפרט הבין משרדי. 19כמוגדר בפרק   יבוצע בטבילה באבץ חם,

 לא יורשה חיבור בריתוך לאחר הגלוון.

 

 

 

 

 

 ייצור מוצרי מסגרות ג.          
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מוצרי המסגרות יוכנו על ידי חיתוך וחיבור בצורה נקייה, וכל הזוויות תהיינה מדויקות   

מותאמות לתוכנית. בפריטים עשויים פרופילים חלולים יחוזקו הפינות באמצעות מילויים.   

מ"מ לפחות. הברגים יהיו מחומר לא   2בהעדר דרישות אחרות יהיה עובי הפח למלבנים 

ויכללו אומים ודסקיות. החורים יהיו נקיים ומתאימים לקטרי חליד  במידות תקניות  

 הברגים שיבוצעו לפני הגלוון.   

לא יהיו כל עיוותים ופגמים סביב החורים, אורך הבורג וההברגה יספיק  כדי הלבשת     

 האום על הבורג במלואו.                                                                                         

כל החורים ייקדחו באורך מדויק ונקי. שטחי המגע של החלקים המיועדים לחיבור, יימרחו    

 בצבע יסוד לפני ביצוע החיבור.

 ריתוך ד.          

 בעיקרון לא יורשו ריתוכים באתר וכל חיבורי האתר יהיו בברגים 

במידה ויבוצע ריתוך באתר, הריתוך יהיה ריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק על ידי רתכים   

ינוקו היטב מגלוון ו/או  ימומחים ורק באישור המפקח בשטח.  השטחים המיועדים לחיבור 

חלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך. מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך שווה ונקי, ללא  

הפסקות, חורים, שקעים ומקומות שרופים, ומבחינות אחרות יתאים למפרט התקני  

 הבריטי. 

הריתוך יבוצע בפינות ובקטעים, לא יורשה ריתוך רצוף של הפרופילים לאורך   

מקצועותיהם. הריתוך לאורך יבוצעו בקטעים מסורגים ויתקדם מהקצוות כלפי המרכז. 

בליטות הריתוך יפצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לאחר הריתוך ימשחו  

 החלקים בצבע עתיר אבץ. 

 דוגמאות ה.    

הקבלן יכין דוגמה מושלמת מכל סוג מוצר לאישור המפקח והמתכנן. רק לאחר דוגמה  

 מאושרת ניתן להתחיל בייצור. הדוגמה המאושרת תישאר באתר את גמר העבודה. 

 צביעה ו.    
 כללי  .1

הצביעה לא תשולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הפריטים כל עבודות הצביעה    

 במפרט הכללי לעבודות צביעה.                                                                                               11תבוצענה בהתאם לדרישות פרק 

 או בתיאום עם אדריכל הנוף. ral 7001כל המעקות מגולוונים וצבועים בתנור, גוון     

 

 

 ביקורת תהליך 

שישמש כדגם מלווה לקבוצת   2.5מנוקה בחול לדרגה  70לוח הביקורת יהיה פח ברזל במידות    

 החלקים העוברת את תהליך הצביעה. 

 . 1514דגם זה ישמש לביקורת ומעקב מעבדתי בהתאם לדרישות תקן  

 בדיקת ערכי שכבה מיושמת.  

ות לאחר יישום שכבת הצבע תיבדק עובי שכבת הצבע המיושמת בריסוס עובי השכבה שע 4  

מיקרון ביחס לדרישות הנומינליות. סה"כ למערכת הצבע תהיה  10תהיה בטולרנס של 

 . 2808מיקרון בהתאם לדרישות תקן  -+/ 20בטולרנס 

 בדיקת אוהזיה/קוהזיה.   
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 שכבת הצבע הכוללת תיבדק לחוזק לפי הגדרת היצרן לאחר שבוע ימים על ידי המעבדה.  

 שינוע    - 

 יש להימנע משינוע החלקים כאשר שכבות הצבע "רטובות" )רכות(.   

  אין לשקע חלקי מתכת בעזרת שרשראות אלא בעזרת רצועות או התקנים למניעת פגמים  

 בצבע.

 

 רק באישור יועץ קורוזיה מוסמך  –תיקוני צבע  -

 תיקוני צבע לפגמים שמקורם בשינוע לוקה. יש להסיר צבע ולשייף את אזור הפגם  

 ולהחליקו. 

 ליישם את עובי השכבות הנדרש ובסדר פעולות המפרט.

 אמצעים ליישום צבע לתיקון מקומי יהיה בהברשה. 

 באם משך הזמן לתיקון עבר את הזמן המכסימלי המותר במפרט, יש לחספס את שכבת  

 הצבע לפני יישום השכבות. 

 

 ריהוט רחוב
 הוראות כלליות   (1
 

 עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב  .א
 

העבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון כמצוין במסמכי המכרז/חוזה, או לפי הנחיות היצרן   .1
 בהעדר הנחיות ייחודיות לפריט/מתקן.  - אשר יאושרו מראש וביחד בידי המפקח 

 
ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול במחירי היחידות ולא   , אלא אם צויין אחרת.30-הבטון יהא ב  .2

 מדד/ישולם בנפרד.  יי
 

ס"מ, ו/או מתחת לפני קרקע   10ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף )לרבות אספלט( לפחות  .3
 ס"מ.  6גננית )סופית( לפחות 

 
לפי המידות   –יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמצעות תבנית ריבועית מדויקת או עגולה  .4

 הנדרשות, ופני הבטון יוחלקו.
 

להלן "עמודים"( לפלטה   –יד, וכו' מסוג כלשהו -חל איסור לעגן עמודים )למעקה, גדר, מאחזי .5
 מעוגנת בברגים, "פיליפסים", לראש או צד קיר, דופן, סלע וכו'.  חיצונית,

 
ו/או בסעף מתאם של כתב כמויות והינו מחייב,  ובאם לא   אופן העיגון הנדרש מצויין בפרט .6

כל עלויות העיגון כלולות במחיר    לעיל. 1צויין, יבוצע לפי הנחיות המפקח ובכפוף לפסקה  
 היחידה, לרבות כל עבודות החפירה/חציבה, בטון )אספקתו ושימתו( וזיון ביסודות כמצויין.  

 
 

 הוראות כלליות לגלבון וצביעה  .ב
 

כל רכיבי הגדרות, המעקים ומאחזי היד וכל החומרים שישמשו לביצועה יהיו מפלדה   .1
מיקרון    80לאחר השלמת כל הייצור והעיבוד בטבילה באבץ חם, עובי ציפוי האבץ   םומגולווני

 . 918יהא לפי ת"י   הגלווןלפחות, וביצוע 
 

יבוצע לאחר ביצוע כל פעולות הריתוך, הקידוח, השיוף וכל פעולה אחרת בהכנת חלקי    הגלוון .2
 הגידור/המעקה. 

 
וכן תעודת   הגלווןהקבלן ייתן בידי המפקח תעודת אחריות לכל חלקי הגדר/המעקה ממפעל  .3

(,  918תלויה מטעמו לאיכות העבודה להתאמתה לדרישות התקן הישראלי )ת"י -אחריות בלתי 
 ודרישות מכרז/חוזה זה. 
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דיפוזיונית". לא יאושר  -רכיבי פלדה קטנים )ברגים, אומים, טבעות וכו'( יגולבנו בשיטה "טרמו .4

 ציפוי "פאסיבציה".
 

הכנת כל רכיבי הפלדה המגולוונים לצביעה עליונה כולל ניקוי יסודי, הסרת כל רכיבים  .5
וחומרים זרים מפני הפלדה וחספוס פני הפלדה המגולבנת באמצעות התזת חול ויישום שכבת 

 חומר "קושר גלבון"  הכל לפי הנחיות יצרן הצבע העליון. 
 

התיר המפקח בכתב ומראש לבצע ריתוכים באתר ינוקו כל השטחים  שגילבונם נפגע, ניקוי   .6
 יסודי להסרת כל חלקי  ציפוי הריתוך ויצבעו בצבע גלבון קר מסוג "זינגה" או ש"ע.  

 
לפני יישום הצבע העליון על הקבלן ליישם שכבת חומר קושר בין הגילוון לצבע העליון ו/או   .7

להכין את הפלדה המגולבנת לפי הנחיות יצרן הצבע העליון, ו/או הכנת הפלדה המגולבנת לפי  
 הנחיות יצרן הצבע. 

 
", כפי שיקבע  RALהצביעה תבוצע בשיטת "אבקה אלקטרוסטאטית בתנור" בגוון מסדרת " .8

 המתכנן. 
 

כל עלויות הפעולות הנ"ל והחומרים/רכיבים הנדרשים כלולות במחירי היחידה ואינן לתשלום   .9
 בנפרד ו/או נוסף. 

 
 יד -גדרות, מעקים, מאחזי (2

יד לכל אורכם כולל מיקום מדויק של כל  פינה ו/או  -הקבלן יסמן את תוואי הגדר/מעקה/מאחז .1
שבירה בגדר ביתד ברזל מסומנת בסרט  סימון צבעוני. על הקבלן לקבל את אישור המפקח  

 לתוואי לפני תחילת ביצוע. 
 הרכבת הגדר תבוצע באמצעות התקנים, אביזרים וברגים באופן שלא ידרשו ריתוכים באתר. .2

 
 

 הוראות כלליות לעבודות מתקני משחק  (3
 הוראות כלליות לעבודות מתקני משחק  .א

מיקום המתקנים יסומן ע"י הקבלן לפני הביצוע ויקבל אישור בכתב מבודק מוסמך מטעם    .1
 מכון התקנים לפני המשך העבודה. 

 ערך" אלא אם אושרו מראש ובכתב בידי  המפקח. -לא יובאו לאתר ולא יעוגנו מתקנים "שווה  .2
 המתקנים יהיו בהתאמה מלאה לכל דרישות התקן הישראלי למתקני משחק, לרבות    .3

 חומרים, גימור, אופן החיבור של רכיבי המתקנים, אופן העיגון ומיקום העיגון ביחס לרכיבי          
 הקבלן ימציא לידי המפקח אישור תו תקן בתוקף   פיתוח קיימים באתר, ודרישות התחזוקה.        
 בידו עותק של מפרט האחזקה לכל המתקנים,   יתןילגבי כל המתקנים שעליו להתקין, וכן          
 חתום בידי מורשה חתימה של היצרן.         

וכל , יועץ הבטיחות ויועץ הנגישות כל המתקנים חייבים בקבלת אישור מכון התקנים  .4
 ם שדרש המזמין.  יאחרההאשורים  

 על חשבון קבלן.  כל האישורים האלהקבלת  .5
 העבודה כוללת אישור תקינות המתקנים, עיגונם ומיקומם בידי בודק מוסמך מטעם מכון    .6

 התקנים, במהלך הביצוע ובעת השלמת העבודות.   
כל עלויות הבדיקות והטיפול בקבלת אישורי הרשות המקומית ואישורי בודק מוסמך מטעם   .7

 מכון התקנים חלות על הקבלן, כלולות במחירי מתקני המשחק ואינן למדידה ותשלום בנפרד. 
העבודה כוללת הכנה ומסירה למזמין של "ספר הוראות תחזוקה", לכל המתקנים שבוצעו.   .8

העדכניות ויימסר בשני עותקים. מסירת "הספר" הנ"ל   1948"הספר" יתאים להוראות ת"י 
 היא תנאי למסירת המתקנים. 

 
   

 חומרים והרכבה  -מתקני משחק  .ב
 

 לרתך באתר. הרכיבים יוכנו עם חיבורים מתאימים חל איסור. םמגולווניכל רכיבי הפלדה יהיו  .1
 . גולוומרכיבי חיבור )ברגים, אומים, טבעות למיניהן( יהיו   להרכבתם באתר.

ברגים בעץ יהיו מסוג ראש  דיפוזיונית".  ברגים יותקנו עם טבעות קפיציות. -בשיטה "טרמו  .2
 כל האומים יהיו מסוג "אום כובע".  מעוגל וטבעת שטוחה לפני האום, בצד הנגדי.

 כל רכיבי העץ יעברו טיפול באימפרגנציה לפי התקן הישראלי.  .3
צבע העץ בכל המתקנים יהיה טבעי בהיר, בגוון המתקבל לאחר הטיפול הנדרש בעץ, אלא אם   .4

 צויין אחרת. 
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 , אלא אם צויין אחרת. 30-כל הבטון יהא לפחות ב  .5
    –" RALסטאטית )בתנור(, בגוון כלשהו מסדרת "- רכיבי הפלדה ייצבעו בצביעה אלקטרו .6

 הצביעה תכלול הכנת רכיבי הפלדה המגולבנים, לפי הנחיות יצרן הצבע    כפי שיקבע המתכנן.         
 ו/או יישום שכבה קושרת גלבון לצבע וצבע עליון.            
 חל איסור לתמוך חלקי מתקנים )תמיכות אלכסוניות בין רכיב כלשהו במתקן לקרקע(   .7

 ברכיבי עץ.    
 מ"מ או עומק   1לא יאושרו רכיבים/מתקנים בהם נראים סדקים ברוב העולה על   -סדקים .8

 פסולים.  - רכיבים בהם ה"עיניים" זזות -עיניים ממידת הרכיב.  8%מעל         
 פסולים.  -ממידת הרכיב 12% -רכיבים בהם קוטר העין )בחלק הכהה( גדול מ        

 
 עיגון מתקני משחק  .ג
 

 פי הנחיות היצרן ו/או הוראות מהנדס הביסוס או הקונסטרוקציה.- היסודות יבוצעו על .1
 תשומת לב הקבלן מופנית במיוחד לעיגון מתקנים במקומות שחפירה חציבת היסודות לא           
 הגיעה לאדמה / סלע טבעי. במקומות אלה לא יבצע הקבלן את העיגון, אלא לאחר קבלת           
 האחריות ועלויות קבלת הנחיות הנדסיות כתובות של מהנדס לעיגון    הוראות המהנדס.        
 ולא תשולם בנפרד.  המתקנים חלה על הקבלן        

 החפירה ו/או החציבה כלולים במחיר היחידה.  .2
לכל עמוד ובאורך    2לכל הרכיבים המעוגנים ביסודות הבטון ירותכו רכיבים אלכסוניים לפחות  .3

 רכיבים כנ"ל.  3ס"מ ומעלה יהיו  70-מרוחב היסוד ובכיוונים מנוגדים. ביסודות שעומקם מ 2/3
- ק"ג למ"ק בטון. הזיון יותקן בהיקף היסוד ויכוסה ב 60יסוד הבטון כולל זיון היקפי בכמות של  .4

 ס"מ בטון מצידו החיצוני.  3
 החלקים המעוגנים בבטון לא יהיו צבועים.  .5
 ס"מ.  2פני היסודות יוחלקו והפינה העליונה בכל היקף היסוד תהיה קטומה   .6
 יציקת הבטון של היסודות תהיה ללא תבנית, אל דפנות הבור שנחפר/נחצב. .7
ס"מ מתחת לפני   5ס"מ מתחת לשכבת החול/"גרעינית גן", או    10פני היסודות יהיו לפחות   .8

 האספלט )אם מבוצע משטח גומי יצוק באתר על מסד אספלט(.
 

 מדידה ותשלום של מתקני משחק .ד
: אספקה הובלה והתקנה של המתקנים כהגדרתם, מושלמים ומוכנים  מחירי היחידה כוללים 

הכל   -מוש במקומם הסופי ומעוגנים ביסודות בטון כנדרש, ומחוברים למתקנים סביבם  ילש
כנדרש בתכניות ולפי הוראות היצרן, ומהנדס רישוי וכוללים טיפול וקבלת אישורים/היתרים  

 . מהרשות המקומית וכן ממפקח/בודק מוסמך מטעם מכון התקנים.
 לא ישולם בגין מתקנים שלא אושרו.  

 
 

 SMART PLAYמשטח 
 

משטח בטיחותי מסוג "סמרט פליי או ש"ע , בעל תקן מכון התקנים תוצרת דשא עוז או ש"ע,  
הביצוע מתחת או מסביב למתקני משחק לילדים על גבי כל תשתית שתאפשר את אישור מכון  

 התקנים למגרש כולו. 
ס"מ, בעובי המתאים   X  1.5  1.14משטח "סמרט פליי  או ש"ע עם בסיס תחתון של פלטות בגודל 

 (.ההתקנה ע"ג פלטות בלבד)  1498לגובה הנפילה לפי ת"י 
חיבור והדבקת הפלטות בדבק פולי אריתן ירוק מוקצף סביב שטח ההתקנה ובצמוד לעמודי  

 מתקני המשחק . 
משטח סמארט פליי  ציפוי עליון של מרבדי דשא סינתטי מסוג מולטיספייס המאושר בתקן 

  20ובגובה  ,תפר למ"ר 35,000ע"י מכון התקנים ,מ"ס התפרים למ"ר בעוז מולטיספייס הינו 
 גווני דשא לפי תכנית פיתוח. 10במשטח סמארט פליי עד  מ"מ,

ס"מ)סמארט פליי בצפיפות מקסימלית מחוברות   2מרבדי הדשא בגובה   כולל עמידות לאש.
הדבקה וחיבור בין מרבדי הדשא בדבק דו רכבי , גוון הדשא לפי בחירת   כיחידה אחת לפלטות.

עבודה כוללת פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך סיבי הדשא, הכל לפי דרישות מפרט    המזמין.
 טכני. 

 שנים . 10  למכון התקנים הולם של בדיקת כולל שנים על המוצר,  עשראחריות מלאה ל
והצללה    גומי  למשטחי  אישור  גם  יכלול,  התקנים  מכון  של  אישור  יכלול  משחק  למתקני  האישור

 . כולל בדיקות הולם 
 . להצללה -קונסטרוקטור  אישור+
 .  שנים 10-ל  למתקנים אחריות אישור+ 
 . שנים  5  -ל הצללה לבדי  אחריות+
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 אופי ההתקנה  

 תשתית :  חול ים, שומשומית ,חצץ , מצע מהודק . 
החלקת השטח , יצירת שיפוע מתאים , הטמנת פלטות בהתאם לגובה הנפילה )מיקום פלטות  
כפולות ( ,יצירת משטח אחיד בכלל השטח ,המשך הנחת פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן  

 בדבק פוליאריתן לעמודי המתקן ולאבן השפה ההיקפית . 
 תשתית : בטון, מצע מהודק .

הנחת פלטות בהתאם לגובה נפילה ,מילוי חול סביב הפלטות ליצירת איזון בשטח , המשך הנחת  
 פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן בדבק פוליאריתן לעמודי המתקן ולאבן השפה ההיקפית . 

פריסת דשא סינתטי מסוג מולטיספייס בהתאם לשרטוט אשר נבנה ע"פ אופי המתקן וצורתו ,  
 חיתוך הדשא בצבעים שונים והתאמה בין המרבדים השונים . 

 חיבור והדבקה בעזרת דבק פורבו דו רכבי. 
 , והברשתו לתוך מרבד הדשא . רמ" 1ק"ג ל  20פיזור חול סיליקט במשקל 

 
 פריטים נדרשים להתקנה  

 פלטות משקיות פוליאריתן ממוחזר 
 דבק פוליריתן מקציף ירוק 

 דבק פורבו דו ריכבי 
 חול סיליקט 

 מרבד דשא מסוג מולטיספייס
 

 שלבי הביצוע להתקנה  
 שור השטח   יהחלקה וי –חול ים  .א
 פריסת משטחי הבטיחות בהתאם לגובה הנפילה ושטח בטיחות נדרש  .ב
 הדבקת משטחי הבטיחות בהיקף השטח , ובממשקים עם מתקני המשחק  .ג
 פריסת מרבד מולטיספייס  צבעוני בהתאם לסקיצה מוקדמת .ד
 פריסת מרבד מולטיספייס ירוק ביתרת השטח   .ה
 חיבור הדבקת מרבדי הדשא  אחד לשני   .ו

 פיזור והברשת חול סיליקט ע"ג מרבד הדשא  
 

 פרגולת בד
פרגולת בד עשויה מעמודי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור או בצבע אפוקסי לגוון לפי בחירת  

האדריכל ושמשיות המתוחות בין העמודים. העמודים מצינור פלדה לפי תכנון של קונסטרוקטור  
מבוטנים לרקע ע"י סודות בטון מזוין לפי פרט קונסטרוקטיבי. ראש העמוד סגור עם גג )מכסה  

 פלסטיק לפי מפקט טכני של היצרן( .  מתכת או 

 משופר  מפרט אריג קאבריט  – שמשיות בשיטת הממברנה 

  חומר גלם: פוליאתילן בעל דחיסות גבוהה
(HDPE) חוזק ויציבות לאורך שנים המעניק לאריג.  

  .האריג אלסטי וגם לאחר מתיחה ברוח יחזור למצבו הקודם
האריג גם   צורת אריגה זו מונעת את תהליך פרימת – מבנה האריג: אריגה ייחודית במונופילמנט 

 .במקרה של קרע
דבר המקנה   ,D 600מונופילמנט עובי   מחט( בחוט-אופן התפירה: תפירה כפולה )במכונת דו

האריג. התפירה הינה מקצועית, ישרה   לתפרים גמישות, יציבות ואורך חיים הזהים לאלו של
 .ס"מ 20ואחידה, וכל פינה מחוזקת בשלוש שכבות בקוטר של  

 .(ASTMD 751B ק"ג )לפי תקן 200 –ק"ג, ערב  200 –חוזק קריעה: שתי 
 .(או תקן ישראלי מקביל ASTM 3787 קילו ניוטון )לפי תקן KN 3.7 :ביקוע

 .גרם למ"ר 324מינימום  :משקל החומר
 .שנים UV – 10 ות כתוצאה מקרניאורך חיים: מינימום חשיפה לשמש ללא התבל

 .מעלות צלזיוס -25מינימום טמפרטורה: 
 .מעלות צלזיוס 80מקסימום טמפרטורה: 

 .(ASTM 1777 מילימטר )לפי תקן 1.3עובי: מינימום 
 .(748)לפי תקן ישראלי  93% – 90%מינימום  :הצללה
  .(748ישראלי   )לפי תקן 98%  – 92%מינימום  :UV מסנני 

 .55%אחוז מונופילמנט: מינימום  

 שנים לבדים נגד קריעה ופתיחת תפרים .  5-אחריות ל
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 גווני הבדים יבחרו על ידי האדריכל   

בגמר העבודה לפרגולת בד , העבודה כוללת גם , אישור קונסטרוקטור  שהעבודה בהתאם 
 לתוכניות ופרטים.
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 גינון והשקיה - 41פרק 
 מפרט מיוחד לעבודות גינון השקיה 

 בנוסף על המפרט הבינמשרדי
  

 כללי  41.1

 מתקנים קיימים בשטח 
קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון,  -עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת 

תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט   –ריהוט גן וכדומה 
 בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים. 

קרקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה  -מערכות תת 
קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו כדי לגרוע  -בתחום מתקן תת

ך כדי  קרקעיים תו- מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת
 ביצוע העבודה.

קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את  -נתקל הקבלן, באקראי, במהלך העבודה במתקן תת
 העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו. 

 
 מדידות וסימון 

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד לעץ  
לפי התוכניות. לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כמו  

 כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה. כל שינוי במיקום יחייב אישור המפקח. 
 

 חיבור למקור מים  
 הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית, לביצוע חיבור המים. 

 תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר.  
תיאום בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלן,  מד המים יירשם על שם הקבלן עד  

 למסירת הפרויקט לאחזקת הרשות .   
למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת הפרויקט  

 לאחזקת הרשות המקומית.
 

 בדיקת לחץ 
 התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות, כפי שידוע בעת התכנון.  

 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים. 
הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. תחום הספיקות שייבדק  

מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפני ביצוע עבודות    0ויהיה בין 
 השקיה כלשהן. בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקיה.

 
 תקנים 

כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן ישראלי, אמריקאי  
 רופאי ובהתאם להנחיות העירייה. יו/או א 

 
 מדידה וסימון למערכת ההשקיה 

 . מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים. 1
. להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע  הקואורדינטות בתכנית  2

 ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
. מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  יסומנו על ידי  יתדות. תוואי החפירה יסומן על ידי  3

אבקת סיד. על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר  
 אישור השינוי על ידי המתכנן.

 
 ניקוי השטח 

על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, פסולת וכו'  
 באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו.

הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר. אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות.  
בחירת המקום לסילוק, הדרכים המובילות אליו, וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו  

 הבלעדית של הקבלן. 
קבלן או מי מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר, תהיה העיריה רשאית להפסיק  
את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה של תנאי יסודי בחוזה ע"י  

 . הקבלן
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 חסכון במים  
השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות המותרות  

להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים, הקבלן  
  יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות

 בדבר.
  על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות  

 המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים. 
 

 (AS  –MADE) הכנת תוכנית עדות 
 יה( על הקבלן  י עם השלמת העבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית )עיר

 ( בשיטת מדידה דיגיטלית. המדידה  AS-MADEלהכין, באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית )
 תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה. 

)או מדיה ופורמט   DXFבנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט 
 אחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח(. 

מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק וחברת  
 חשמל.  

 ישראל חדשה.   –כל  הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות 
המפה המצבית תתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה, אשר קיבלו  

 טיפול גנני,  לפי דרישות הפיקוח. 
המידע יכלול, עבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  קטרי הצינורות, עומק  

הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים, פרוט ומיקום  ראש ההשקיה, פירוט ומיקום מקור מים,  
תקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל, בקרת השקיה, כבלי פיקוד, ציוד  

 חוט. אל
עבור נטיעות: מיני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה למפת  

 ההשקיה. 
יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך   14על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ 

שלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות הקבלן להציג לפיקוח תוכנית  
 הפעלה כתנאי למסירה הסופית.

לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה לביצוע  
 עבודות הגינון וההשקיה.

 
 צנרת ומחברים 

. צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש  1
של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה,  

 מש. כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת ש
. המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה. הרוכבים יהיו   2

 ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.  4בעלי טבעות אטימה , 
.  כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או תחילת  3

 נעץ(. מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה. 
 

 חפירה ועומקי חפירה 
 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.

 בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית. 
                          עומקי החפירה לצנרת פוליאתילןא. 

 עומק חפירה בס"מ               קוטר הצינור 
 סימום. קס"מ מ  50                  מ"מ ולמעלה  75

 ס"מ       40                  מ"מ   63-40
 ס"מ 30מ"מ ומטה                                                         32-25

 
 טפטוף 

א. כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו של  
 סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף. 

יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב לכל עץ יש לפרוס   –ב. לעצים 
טפטפות לדקל הטבעת תקיף את   20 - טפטפות לעץ, ו 10טבעת מצינור טפטוף) כאמור בסעיף ג'( שתכלול 

לאחר סימון  יתדות ) כאמור בסעיף ב'( ביצוע הטבעות יהיה   3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב  30הגזע במרחק 
 ה.  י מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחי

 ג. לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק העליון של השיפוע. 
שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה   –ד. בשטחים מדרוניים 

 והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח. 
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 : ממטירי גיחה

 הממטיר, מיקומו וסוג הפיה יהיו כמצוין בתכנית ולפי הוראות המפקח/מתכנן.  
 ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע, אלא אם צוין אחרת, רק לאחר שיוצבו פני השטח. 

, מפני הדשא הסופיים, או לפי הוראות היצרן.  ס"מ 0.5 - גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ
 הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר.  

מ"מ ומעלה. הממטיר יחובר לקו ההשקיה,    32אין להתקין ממטיר ישירות על קו פוליאתילן בקוטר 
 מ"מ, בדרג המצוין בתכנית.    25באמצעות שלוחה צדדית מפוליאתילן, בקוטר  

במקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו ויותקן במקום  
 המתאים עפ"י הוראות המפקח/המתכנן.  

לביצוע מושלם של   אספקה והתקנת הממטיר, שיפור מיקום או גובה הממטיר אבזרי חיבור וכל הדרוש,
 העבודה.     

 
 חפירה והנחת שרוולים 

 כנות לחפירה ה
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת  

קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים  
המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה. עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות  

בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד   לקרות
 התמוטטות. 

 
 שרוולים למעבר צנרת 

בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית.  כל מקום בו חוצה  
הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול  
,  ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה

ועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת ע"י המתכנן. ביצוע מעבר כביש, קיר,  
שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר   שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.

ה יעוגנו  מ"מ קצות חוט המשיכ 8. בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי   עפ"י תוכנית
בקצוות והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות  

 בטון לפי הוראות המתכנן. 
ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את   20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו  

המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים  
 ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה. 

 / מתכת / פוליאתילן/ אחר  C.V .Pעומקי חפירה לשרוולי 
עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש. שרוול החוצה  

ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא נקבע אחרת בתוכנית.    100כביש יונח בעומק של 
 ס"מ . 40שרוול במדרכות , ריצופים  וכדו' יונחו בעומק של  

 
 

 בריכת הגנה 
כל  הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת.  

ס"מ.   20המכסה בגובה הריצוף/ אספלט. מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 
ס"מ,   20X20ס"מ. הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  10בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי 

ס"מ עם טבעת ומכסה יצקת   80בריכת בטון בקוטר  -. בריכה במדרכה20-לרבות זיון. הבטון מסוג ב
ס"מ. על המכסה יוטבה סמל הרשות המקומית וכתובת "השקיה". המחיר כולל :  60/60ברזל במידות 

 ות. אספקה, חפירה/ לרבות בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרוש
 

 ראש בקרה )ראש מערכת( 

. התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארון הגנה. מיקום  1
הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת  

 בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע. 
. יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש המערכת  2

 לשטח. 
. אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל אביזר  2

 ומחומרים העמידים בפני קורוזיה,  כל האביזרים יהיו אחידים באתר בצורה נוחה. 
 המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק. 

. רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הרקורדים יותקנו  במקום שיאפשר פרוק נוח ומהיר של  3
 כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן. 
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 האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון,  .4
 מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.

 ית או מצמד רקורד ו . היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזו5
 במוטות בלבד מאונכים לקרקע.  10פולאטילן דרג   -והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מ

 . יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.6
 . הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ההשקיה.7

 כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה לדלת הארון. 
 ס"מ.   10. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 8
 ס"מ לפחות מפני החצץ.  20. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 9

 סגר במנעול. י. מיכל הדישון י10
. ראש המערכת יכלול מחשב השקייה, שיהיה מחובר אלחוטית ומפוקד מרחוק ממחשב במשרדי  11

 והמחיר כולל כל הנ"ל . -המועצה  
 

 על קרקעי –ארון הגנה 
ובתקן       IP – 65שנים  ברמת אטימות  10-א.   הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל

הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול    VDE. 0660עמידות  
 צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.

ס"מ מעל פני השטח, כך שתאפשר פתיחה קלה של    20ב.   הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של 
 דלת הארון . 

 ג.  הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה. 
ממפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר אצל     2ד. המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, 

 הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.
 ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.  

 ס"מ מדופן הארון.  20ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 
 ז. בארון המשאבה  ובארון  ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת. 

     
  

 עבודות גינון 
   שתילה וזריעה        

  
 כללי 

 פרק משנה זה מתייחס לשיטות השתילה והזריעה הנהוגות בגננות נוי.  כל עבודות השתילה יהיו 
 לפי התוכניות ושאר מסמכי החוזה, ובהתאם לדרישות שיפורטו בהם.  
הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים והזרעים וטיבם לפני השתילה ו/או הזריעה. על הקבלן לספק    

 את הצמחים עם תגי זיהוי מהמשתלה, אם יידרש לכך ע"י המפקח. 
  

 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה 

ימים ממועד תחילת עבודות הגינון  יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים   21.  תוך 1
הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות אחרות,  

 ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש. 
" שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים  להשגה"    -אם יהיו טיעונים כאלה -.לביסוס טיעוניו של הקבלן  2

יגיש הקבלן  לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. צמח/ים שאינם מצויים  
ו יהא  כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שב

 ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה. 
 .מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר ע"י  המפקח.  3
. בכל מקרה חובת  + מפקח + גנן המועצה יה המיוחדת תיעשה בשיתוף אדריכל הנוףי .בחירת הצמח4

 מפותלת במיכל.   -הקבלן הינה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה  ובלתי
 . הכמויות המצויינות במסמכי מכרז/חוזה הינן אומדן בלבד.                                                                  5

פי גדלי השטחים בפועל ולהתאים  - לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות  על
את הכמויות בהתאם לכך. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן  

 במסמכי המכרז/חוזה לבין  הכמויות הנדרשות בפועל באתר.
יעשו בהתאם להנחיות    בגן היפני ובאזור הקקטוסים. מיקום סופי והנחיות מיוחדות לשתילה 6

 מיוחדות של אגרונום, כמקובל בצמחים מיוחדים. 
 . גיזום בתקופת הקליטה יעשה בהדרכת אגרונום.7

  
 דרישות מוקדמות 

 מצע השתילה 
 ההכנה בבור בפרק כל עבודות השתילה והזריעה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח כמפורט. 
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 בדיקות קרקע                  
 לקביעת סוג הקרקע )קיימת או מובאת לאתר( וטיבה )הרכב מכני ופוריות הקרקע(,  יש לבצע                   
 ה. בדיקת הקרקע  יבדיקת קרקע על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י מחלקת גנים בעירי                 
ס"מ ובעזרת     0-30לקח ע"י דוגם קרקע של המעבדה בעומק של  יתיעשה ע"פ ההנחיות הבאות: הדגימה ת                  

י אחת  מחלקה  תקני.  לפחות  ימקדח  ממנו    20לקחו  אחד  למדגם  היטב  ויעורבבו  מיצג  באופן  דגימות  
לקח דוגמא של ק"ג. הבדיקות הנדרשות הן: אנליזה מכנית ,מבנה כימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן  ית

(. שיפור הקרקע, או הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע  E.C, מליחות )PHואשלגן(,  
והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח. התשלום עבור בדיקות אלה יהיה כלול במחיר הקרקע והכנתה  

הכנת קרקע לשתילה   כוללת  אינה  הגינון  עבודת  כלול  לשתילה. כאשר  קרקע  לבדיקות  יהיה התשלום 
 במחיר עבודות השתילה. 

וגנן הרשות המקומית כאשר   אדמה גן שתובא לאתר לאתר תאושר לפני פיזורה ע"י המפקח 
 ליטר.  4קומפוסט בנפח  100האדמה תעורב ב 

 עומק אדמת הגן יהיה ע"פ הנחיות אדריכל הנוף ופרטי אדריכל נוף.  
רמות הסף לאישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה לפי הטבלה שלהלן:) אלא אם ניתן  

 אישור ע"י איש המעבדה או המפקח( 
מס" 

 ד
 ערכים  יחידות  גורם נבדק 

 נדרשים 
 הערות 

   15עד  %  גיר כללי  1
2 PH   8-5   
מוליכות   3

חשמלית  
(EC) 

   3עד  דיציסימוס/מ' 

4 SAR   + לסידן  נתרן  יחס 
 מגנזיום

 ככל שהערך יותר נמוך ,כן ייטב 8עד 

זרחן בשיטת   5
 אולסן 

מ 100-15 מ"ג/ק"ג  נמוכה  יש    15-ברמה  ק"ג  מ"ג/ 
ק"ג סופרפוספט או שווה   8-לדשן ב 

 מ"ג/ק"ג חסר  1ערך לכל 
אשלגן   6

במיצוי סידן  
 כלורי 

לפחות   מ"ג /ליטר 
10 

   10 -כאשר הרמה נמוכה מ
ק"ג אשלגן    15  -מ"ג /ל, יש לדשן ב 

 מ"ג /ל' חסר   1כלורי לכל 
חנקתי   8 חנקן 

N-NO3 
לפחות   מ"ג / ק"ג 

10 
מ הנמוכה  יש    15-ברמה  /ק"ג  מ"ג 

מ"ג    2ק"ג צרוף לד' לכל     1לדשן ב
 ק"ג חסרים. /

 תוספות קרקע              
 אפשרי ורצוי לגדל את צמחי הגן בקרקע מקומית, למעט קרקעות בלתי מנוקזות, קרקעות נזז           
 וקרקעות שוליות. אין לשתול באדמה כזו או להביא אדמה שמקורה בקרקעות אטומות. אם            
 הקבלן ניתקל במהלך העבודה בקרקע מסוג זה עליו להביא זאת מייד לידיעת המפקח ולהמשיך           
 לפעול רק על פי הנחיותיו.          
 תוספת קרקע תתבצע רק לאחר סקר קרקע לפי דרישות מפורטות בתוכניות או במפרט מיוחד           
 ופירוט מקור הקרקע המובאת, תוצאות בדיקת קרקע והכמות הדרושה. כל הבאת קרקע טעונה            
 אישור. אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה . יש להביא אדמה הדומה           
 בהרכבה לקרקע המקומית. את הקרקע המקומית יש לעבד לפני תוספת הקרקע. האדמה שתובא          
 שנתיים ופגעים )מחלות, מזיקים,  -ס"מ(, פסולת, עשבים רב 3תהיה נקיה מאבנים  ) מעל גודל של         
 נמטודות( ותעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל.                   
 
 

 עיבוד הקרקע 
ס"מ לפחות, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל פסולת   20עיבוד הקרקע ייעשה בכלי מכני, לעומק  

ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד הקרקע ייעשה   5-ואבן גדולה מ
 במשולב עם הזיבול והדישון. 
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 השמדת עשבים 

יום    14-קיץ במשך כ-יש לבצע השקיות הנבטה בתקופות הצימוח של עשביית הקיץ, בתקופת האביב
ליטר למ"ר. ההשקיה תבוצע באמצעות ממטרות ניידות שיוצבו בשטח. בתום   6בכמות יומית של 

בתוספת משטח.    3%אפ או ש"ע בריכוז של  -הנבטת העשבים, יש לרסס את כל העשבים בתכשיר ראונד
  20הופעת נבטים של גומא הפקעים )"סעידה"( יבוצע ריסוס בתכשיר "מוניטר" במינון של  במקרה של

 ג"ר לדונם וטיפול חוזר לאחר כשבועיים.
ימים תוגדר הדברה מוצלחת כמצב בו כל עלה עשביה המצוי על פני השטח יבש לחלוטין.   10-לאחר כ

 אם אין התייבשות מוחלטת יש לחזור על השקיות ההנבטה ועל הריסוס. 
             

 שיפור קרקע, זיבול ודישון        
 החלפת קרקע, תוספת מינרלים, שטיפות קרקע, הנחת נקזים וכו', תיעשה על פי הנחיות        
 העלו כי יש    41.2.5המעבדה לאחר בדיקת הקרקע. אם בדיקות הקרקע כמפורט לעיל בסעיף        
 צורך בשיפור הקרקע ו/או לפי הוראות המפקח יש להוסיף קומפוסט ודשן יסוד, כדי לשפר את         
 המבנה הפיזי של הקרקע והעשרתו ביסודות הזנה.         
 כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה ויפורטו בטבלה בה יופיעו הנתונים         
 הבאים: סוג ושם החומר, סוג הגידול, כמות החומר ליחידת שטח, מועד פיזור, אופן פיזור.         
 ואם לא נאמר אחרת בהוראות היצרן ו/או ע"י המפקח   – בכל מקרה שלא נעשתה בדיקת קרקע        
 ו/או במפרט מיוחד, יינתנו תוספות על פי הכמות בטבלה שלהלן:        

 
 כמות לדונם        החומר              

 מ"ק  20              קומפוסט          
 ק"ג  120              סופרפוספט  –דשן זרחני          
 ק"ג   80        אשלגן כלורי  –דשן אשלגני          

  
זיבול ודישון כולל של הקרקע ייעשה רק עבור שתילת מרבדי דשא ו/או לפי דרישה במפרט מיוחד.  
ככלל, במקרה של נטיעת עצים ושיחים תהיה כמות הזיבול והדישון לפי סוג ובור השתילה כמצוין  

 במפרט המיוחד, והיא תינתן בבור השתילה בלבד, אלא אם נכתב אחרת במפרט המיוחד.
 ס"מ.  20לאחר פיזור הקומפוסט והדשן יש להצניע החומרים באופן אחיד לעומק 

שעות ממועד הפיזור. ההצנעה תעשה ע"י מתחחת או מחרשת   48על הקבלן להצניע את הקומפוסט תוך 
 אתים או ידנית ע"י קלשון, את חפירה מעדר וכו'. 

 שעות ממועד הפיזור יסלקו הקבלן ויספק קומפוסט מחדש.  48קומפוסט שלא יוצנע תוך  
 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי , מזרעים, ממחלות ,ממזיקים וכו', עליו להציג אישור לטיבו  

 ותכולתו וכן  תוצאות בדיקת מעבדה של הקומפוסט שבוצעו על חשבונו . 
 ולשאת תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה   801על הקומפוסט לעמוד בתנאי תו תקן  

 המעידה על מקורו ותכונותיו.
 
 תנאי הנטיעה  

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה, כך שהמבנה הפיזי שלה לא  
יפגע במהלך העבודה. אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות. אין לשתול צמחים רגישים לקור  

 בתקופת הקרה או בסמוך לה. מועד השתילה ותנאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה וביומן הפיקוח. 
 

 נטיעה או העתקה של עצים  
ס"מ, או   5ס"מ מעל פני האדמה, הינו לכל הפחות   20הגדרה: עץ גדול הינו עץ שקוטר הגזע שלו, בגובה 

מ' עד להתפצלות הראשונה   1.80בהתאם להגדרת המיכל ואשר גובהו מעל פני האדמה הינו לכל הפחות 
 של הבדים. עצים גדולים יהיו מאחד מהמקורות הבאים:

עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש )ללא גוש  
 אדמה(.עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש אדמה או חשוף שורש.

 
 העתקה, הובלה ושתילה 

בכל שלבי ההעתקה יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים. העבודות יעשו בזהירות מירבית         
 ובאופן שלא יגרם כל נזק לסביבה. 

יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת או מכבלים.  
נטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה העלולה לסכן  י מקום המגע עם העץ יוגן ע"י ריפוד מתאים ועדין. לא י

 את סיכויי קליטתו. 
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בטרם הוצאת העץ ממקום גידולו הטבעי יוכנו בשטח השתילה בורות לקליטת השתילים ע"פ התוכניות  
 ו/או לפי הוראות המפקח. גודל הבורות יהיו כמפורט בטרם השתילה יושקו הבורות לרוויה. 

בשתילה יש להקפיד, שצוואר השורש יהיה בעומק זהה לגובה שהיה במקומו הקודם. התמיכה תבוצע  
 חפר גומת השקיה סביב העץ ותינתן השקיה גדושה להנחת הקרקע. יכמפורט להלן לאחר השתילה ת

בעת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה והשתילה,  
במקרה של קשירת הגוש ברשת )או ביוטה וכיו"ב( אין להשתמש בחוט ניילון )או כל חומר סינתטי  

אחר( לצורך קשירת הגוש. יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע לאחר  
 השתילה. 

יש להכין בור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים. שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם גוש אדמה  
 או שתילת חשופי שורש כמפורט להלן. 

 סמוכות לכל עץ כמפורט במפרט הכללי לגינון.  3יש לחבר  
 .פגיעות  כנגד פח עם  עליהם להגן יש להעתקה  קיימים עצים

 
 נטיעת עצים גדולים   41.4.3.5

 . בהתאם לפי פרט נטיעה  מ' לפחות 1.5ועומק של   X 1.51.5-. גודל גוש השורשים לא יקטן מ1
. לאחר סימון מיקום נטיעת העצים ואישור המיקום ע"י המתכנן, יחפור הקבלן את בורות הנטיעה  2

  100מ. תחתית כל בור תמולא בשכבה בעובי של ½ מ' של תערובת המכילה חול נקי וכן   2X2X2בגודל 
 ליטר קומפוסט איכותי מסוג 'גבעת עדה' או ש"ע שיאושר ע"י המפקח. 

ס"מ שתפריד בין גוש השורשים לשכבת החול   20. מעל שכבה זו תונח שכבת חול נקי בעובי של 3
 והדשנים.

. יתרת הבור תמולא לאחר הנטיעה באדמת מילוי חולית נקייה מפסולת בניין ואבנים, זרעים או  4
 שרידי צמחים.

 . לאחר הנטיעה ימלא הקבלן את בור הנטיעה במים עד רוויה. 5
גובה העצים לאחר השלמת הנטיעה יהיה אחיד. בכל מקרה לא תותר הטמנת גזע בקרקע לעומק העולה  

 מ'. 1.0על 
. לאחר  שבוע יחזור הקבלן ויישר את העצים שנטו באמצעות מחפרון ורצועות מתאימות תוך הרטבה  6

 מלאה חוזרת של בור הנטיעה.
 שעות ביום. 1.5. השקיה עד קליטה בכמות של 8
.  הקבלן יקפיד על ביצוע כל טיפולי האחזקה השוטפים למניעת פגיעה במזיקים כולל הגמעת העצים  9

 פעמים בשנה.  3סמ"ק לעץ לטיפול,  5בתכשיר קונפידור במינון של 
. אחריות הקבלן לקליטת העצים תינתן למשך שנה מיום סיום הנטיעה, במידה ועצים יוחלפו מסיבה  11

 כלשהי, תחול אחריות הקבלן למשך שנה מקבלת העצים החליפיים.
 

 אחריות הקבלן, טיפול ואחזקה
 חודשים מיום הנטיעה או בהתאם לחוזה.  12הקבלן אחראי לטיפול בעץ למשך 

הטיפול כולל: השקיה, ריסוס להדברת מזיקים, שמירה על ניקיון השטח מסביב לעץ וכעל הפעולות  
 הדרושות לשם אחזקה תקינה של עץ לרבות אחזקת מתקני הייצוב והכבילה. 

החודשים יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו בעץ אחר   12עץ שלא נקלט ו/או לא התפתח באופן תקין במשך  
 חודשים.   12מאותו סוג ומאותו גודל. הקבלן יחויב בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת של  

 
 מחיר ותשלום  

המחיר כולל את כל העבודות המפורטות מעלה, לרבות  כלים: טרקטורים, משאיות מנוף וכל כלי  
הובלה או כל ציוד אחר. חומרים: יוטה, קומפוסט, כפיסי עץ, חומרי הדברה, משחות גיזום וכו'. ציוד  

 השקיה: התחברות למקור המים, מונה מים, אלמנט קציבה, צנרת מוליכה וצנרת טפטוף.
 כבילת העץ תימדד בנפרד. 

עלות חיבור המים תחול על   חודש. 12המחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת האחריות של 
הקבלן.עלות צריכת המים, עד מסירת העבודה לידי הרשות מקומית, תחול על הקבלן. במידה והרשות  

מקומית תתחזק את העצים בתקופת האחריות, עלות צריכת המים תחול על הרשות מקומית מרגע  
 קבלת העצים לאחזקתה. 

 שתילים 
 אספקת שתילים    

הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות, טיב וגודל כפי שהוגדרו  ובמפרט  
ית,  המיוחד. בנוסף, השתילים יתאימו לקריטריונים הבאים: זיהוי מדוייק, ללא עשביה חד/רב שנת 

מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב( ונקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, או אחרים(. גודל המיכל ע"פ  
 הנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה 

עד למועד השתילה יאוחסנו השתילים במשתלה בתנאים נאותים כך שלא תפגע איכותם וטיבם, במידת  
. הצורך: הצמחים יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה  
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 סימון מקום השתילים 
סימון מקום השתילים, הבצלים והפקעות, או הזרעים יעשה לפי התוכניות לפני תחילת ביצוע השתילה.  

יש להקפיד על שתילה בסגול. הקבלן יודיע למפקח באופן מיידי על כל מקרה בו מסומנת שתילה ע"פ  
תוכניות שתילה מתחת או מעל קווי תשתית נראים לעין ויימנע משתילה עד לאישור המפקח. כמו  כן   
יודיע הקבלן  למפקח בכל מקרה בו לא ניתן או לא רצוי, לדעתו, לבצע השתילה עקב תנאי שטח בלתי  

 מתאימים או עקב אי התאמת התוכניות לתנאי השטח. 
ייחפר בור –כל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף, פרט לשתילים הנשתלים בדקר                                         

 בגודל שיכיל את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסה 
כאשר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא עובד כל השטח, יוכן כל בור בנפרד )למעט הדברת  

יותר מנפח בית השורשים 30% -עשבים( נפח הבור, במקרה של בורות בודדים, יהיה גדול ב  
 שתילה בגוש אדמה או במצע מתוך כלי, ולמעט עצים גדולים כמפורט. 

  הוצאת השתילים מהמיכלים תעשה מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים                                        
בדק תקינות מערכת השורשים ובמידת הצורך  י לאחר מכן ת  החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה  חדה.

הם ייושרו בזהירות. השתיל יונח בבור תוך הוספת דישון בהתאם למפרט הבין משרדי, הוספת קרקע  
 בצדדים והידוק קל. לאחר מכן תינתן השקייה לרוויה באופן שצוואר השורש יהיה מעל פני הקרקע.   

 
 מרבדי דשא 

מרבדי דשא יכללו רק את מין וזן הדשא הנדרש בתכניות או במפרט המיוחד ונקיים מערוב בזני דשא  
 אחרים, אלא אם נדרש הדבר במפרט המיוחד. 

מרבדי הדשא יבואו מגידול על קרקע קלה בלבד. מקור המרבדים יאושר מראש ע"י המפקח. מרבדים  
 יובאו ללא קרקע רק אם הדבר נדרש במפרט המיוחד. 

הובלת המרבדים תבוצע מיד לאחר הוצאתם מן המשתלה והם יונחו במקומם המתוכנן באותו היום  
שעות ממועד ניתוקם במשתלה. תוך שמירה על לחות המרבדים והקרקע בעת   24 -ולא יאוחר מ 

 ההובלה, ההנחה ולאחריה.
 שבועות לפני המועד המתוכנן להנחת המרבדים.  5הכנת השטח לפני הנחת המרבדים, תחל לפחות 

במקרה של סתירה בין הדרישות במפרט זה לבין הוראות יצרן הדשא, יבצע הקבלן את העבודה ע"פ  
 הוראות היצרן ללא שינוי במחיר העבודה. 

 
 הכנת הקרקע לקראת שתילה של מרבדי דשא 

 תיעשה ע"פ סעיף הכנת הקרקע לשתילה תוך הקפדה על הפעולות הבאות )לפי הסדר(:
 השקיית השטח להנבטת עשבים רעים.  .1
 הדברת עשבים רעים.  .2
 עיבוד הקרקע ויישורה.  .3
פיזור הקומפוסט והדשן בשילוב חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע )לפי הוראות   .4

 היצרן( והצנעתם. 
השקיית הנחתה. לאחר יישור הקרקע והשקיית הנחתה יש לפזר חומרי הדברה נגד   .5

 מזיקי קרקע שיאושרו ע"י המפקח. 
 

 הנחת מרבדי הדשא 
אין להתחיל בהנחת המרבדים טרם אישר המפקח כי השטח מיושר כהלכה ואין בו שקעים וטרם  

 הותקנה בו מערכת השקיה. 
מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע תוך הידוק לפי הגבהים המתוכננים והבטחת מגע בין הקרקע  
למרבדים. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים. חריצים או רווחים קטנים בין המרבדים יש  

 למלא בקרקע או בחול. 
 בגמר ההנחה יש להדק היטב את המרבדים לקרקע בעזרת מעגלה או חבית מלאה חלקית במים וכיו"ב. 

מיד לאחר ההידוק של המרבדים יש לפזר חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע )לפי הנחיות היצרן(  
 מ"ק לדונם באופן שהקרקע מתחת למרבדים תורטב היטב.  15-10ולהשקות השקיית רוויה בכמות של 

                         
  

 
 עבודות תחזוקה עד למסירה סופית 

       כללי    
במפרט הכללי לעבודות     41.5כל עבודות האחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק 

 . 2001מהדורה ראשונה –בניה 
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עבודות תחזוקת הגינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות, כגון שתילה וזריעת  
 מילואים, והן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן. 

סעה )אספלט( עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד למקום  יתחום העבודה יהיה מקצה המ
 (.AS  MADEשייקבע ע"י המפקח, בכתב או ע"ג תוכנית עדות )

כלול במחירי היחידה לשתילה זריעה ומערכת השקיה כולל  התשלום עבור תחזוקה לפי סעיף זה 
 . תשלום עבור צריכת מים להשקיה

  
 טיפול ואחזקת מערכות השקיה 

 במערכות בהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא הפעלתו 
 ה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה הראשונה. מעוצמערכת ההשקיה וכל אבזריה הן רכוש ה

 הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו  
הדורשים תיקון. לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן יהיה  
  12אחראי, בתקופת עבודתו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך 

 שעות משעת גילוי התקלה, נזילות, דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים. תקלות רציניות     
 הכרוכות בפריצת מים חזקה, יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון    
 על  התקלה. חלקי מערכת פגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשים ע"פ הוראת המפקח ביומן, ו  
 . כל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר. מוצרים שאין להם   חשבון הקבלן 
 תקן יקבלו את אישור המפקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל   
     קוטר נדרש.  
 הקבלן אחראי אחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמירה על הציוד והאביזרים מפני    
 גניבה השחתה וכיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר   
 למניעת נזק למערכת.  
  

השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות המותרות  
להשקיה בהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיה, תוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים, הקבלן  

 בדבר.   יקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות
  על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"י הוראות  

 המפקח, יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים  המקסימליים. 
  זמני   נשמרים   וכן  הנתונים  מתקבלים,  המועצה  במשרדי   ההשקיה  על  שבפיקוד  יוודאו   והמפקח  הקבלן 

 . ההשקיה

 שתילת מילואים ותחזוקתם 
 הקבלן ייטע עצים וישתול שיחים בני שיח, פרחים רב שנתיים ועונתיים בשתילת מילואים לפי  

 הוראות המפקח.   
 הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לקליטה והתפתחות של שתילת מילואים כמו לגבי שתילה  

 חדשה כמפורט, עד לתום תקופת התחזוקה בתשלום.  
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 עבודות עפר, ניקוז וסלילה  – 51פרק 
 

 מוקדמות  – 00

 כללי  00.01
ומערכת ניקוז   במסגרת עבודה זו יבוצעו עבודות עפר, סלילת כבישים חדשים ומדרכות חדשות

 . תת קרקעית 

 העבודה תבוצע בהתאם למפרט זה, שרטוטים, הנחיות המפקח, ולפי הפרקים מהמפרט הכללי.

במידה והעבודה תחולק לשלבים, על הקבלן לוודא עם המפקח שהשלב אותו הוא מבצע תואם  

 את השלב הבא, ויש ברשותו את כלל התכניות לכל השלבים. 

הקבלן מאשר שהמפרטים הנ"ל נמצאים ברשותו, קראם, הבין את תכנם והינו מתחייב לבצע  

 את העבודה בכפיפות לנדרש בהם.

 תיאור העבודה 00.02
 כל העבודות הנדרשות על מנת לבצע את האמור בתכניות ואת הוראות המפקח בשטח.  

 חומרים 00.03

הקבלן יספק חומרים לפי דרישות תכנית התכנון, לא יזמין וישתמש הקבלן בחומרים ש"ע אלא  

 באישורו בכתב מהמתכנן הרלוונטי. 

 מערכת בקרת טיב  00.04

 באחריות הקבלן לקיים מערכת בקרת טיב פנימית ויזואלית. 

הבקרה תיעשה ע"י מהנדס או טכנאי מוסמך ותכלול בדיקה של כל החומרים המגיעים לאתר  

 על מנת להבטיח את איכותם הטובה. 

האחראי על בקרת האיכות ראשי לפסול כל חומר ועל הקבלן להחליפו בחומר איכותי וטוב  

 לאישור האחראי על בקרת האיכות באתר. 

על האחראי על בקרת האיכות לדאוג לבדיקות האספלט המגיע לאתר ע"י מעבדה מוסמכת 

 לעניינים אלו, ולהציג טופס מעבדה שהאספלט הינו תקין.

 ניקיון 00.05

 באחריות הקבלן לדאוג לניקיון השטח בגמר הפרויקט. 

 מפגעים והריסות 00.06

 מפגעים והריסות שנגרמו על ידי הקבלן, יתוקנו על חשבונו הבלעדי של הקבלן.

 מידות וסטיות אפשריות 00.08

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד', כפי שהם ניתנים  

מראש   לקחת  הקבלן  ועל  תאורטיות  הינן  אחר,  מקום  ובכל  בתכניות  ו/או  הכמויות  בכתבי 

בחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות  

 ו באתר.מדויקות שיעשה הוא עצמ
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ביצוע הוראות סעיף זה הינן בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או  

ושלדעתו   טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק 

 הינם תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל.  

 עבודות פיתוח  - 40

חופו באבן  י הקירות יקירות, וקירות התמך יבוצעו לפי האמור במפרטי הקונסטרוקציה והנוף. 

כל  ימ' תשלח לאדר  5/5. דוגמא של 1איטליטני מרובעת בפטיש, כפי המופיע בחוברת הפרטים, פרט מס' 

 הנוף. 

 סלילת כבישים ופיתוח  - 51

מפרט כללי לעבודות סלילה   - 51כל העבודות יהיו בכפוף לאמור במפרט הכללי לעבודות הבנייה, פרק 

 )להלן "המפרט הכללי"(. 

 עבודות הכנה ופירוק     51.01

 

כתוצאה     כללי  שנותר  עודף  חומר  וכל  קרצוף  לרבות  למיניהם  הפירוקים   מחירי 

האגרות                        לרבות  מורשה  פסולת  באתר  פריקה  הובלה,  העמסה,  גם  יכללו   מהעבודה 

 המתחייבות. כמו כן יכללו המחירים גם סתימת בורות והחזרת השטח לקדמותו.                        

 

 פרוק והריסת קירות אבן, ומסלעות .   51.01.1

פרוק והריסת הקירות יתבצע בזהירות תוך הקפדה מרבית למניעת נזקים לרכוש הסמוך לקיר  

 ו/או הגדר המפורקת. 

המחיר כולל פרוק והריסה של קירות בכל גובה, לרבות היסודות, וסילוק החומר לאתר פסולת  

 מאושר.

  התשלום לפי מ"ק.                     

 

 פרוק גדרות  .   51.01.2

 פרוק והריסת הגדרות יתבצע בזהירות תוך הקפדה מרבית למניעת נזקים לרכוש הסמוך לגדר     

 המפורקת. 

המחיר כולל פרוק והריסה של קירות בכל גובה, לרבות היסודות, וסילוק החומר לאתר פסולת   

 מאושר. התשלום לפי מ"א. 

 

 אספלט -פרוק מסעה / מדרכה בטון .   51.01.3

לסעיף   בהתאם  בהתאם    51.03.05יבוצע  ו/או  בתכניות  המסומנים  באזורים  הכללי,  במפרט 

ס"מ מהמבנה הקיים )מתחת לאספלט( במסעה ועד    30להוראות המפקח. מחיר הפרוק כולל עד  

 ס"מ במדרכה וכולל סילוק החומר לאתר פסולת מאושר. 20

 אם הפירוק הינו לצורך סלילה מחדש או תיקונים, תנוסר השכבה האספלטית בגבולות הפירוק. 

 מדד בנפרד. יהמחיר לא כולל את פרוק אבני השפה שי 

 התשלום לפי שטח במ"ר.  
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 קרצוף .   51.01.4

במקומות שיסומנו בתכניות או היכן שיורה המפקח יקרצף הקבלן במקרצפת מכנית הפועלת  

בשיטת הקרצוף הקר בלבד, לפי המפרט הכללי בעובי אחיד ומשתנה עד לעומק כמצוין בתכניות.  

שיורה   אחסון  למקום  המקורצף  החומר  פינוי  מתוכננים,  גבהים  לפי  קרצוף  כוללת  העבודה 

יהיה רכושו של המזמין. בהעדר הוראה מהמפקח למקום אחסון או   המפקח. החומר המקורצף

באמצעות   המקורצף  הכביש  טיאוט  יבצע  הקבלן  מורשה.  פסולת  לאתר  החומר  יסולק  פיזור 

בין   בחיבור  מחדש.  וריבוד  לריסוס  כהכנה  מוחלט  לניקיון  עד  אבק  שואב  עם  מכני  מטאטא 

ק מאספלט  "עליה"  הקבלן  יבצע  לקיים,  המקורצף  "קפיצות"  הכביש  להקטנת  מהודק  ר 

 המכוניות החולפות.

עבודת המקרצפת, תבוצע השלמת מחיר   לעלות  הינן קטנות מתחת  וכמויות הקרצוף  במידה 

עפ"י מחיר עבודה יומית של מקרצפת שב"מחירון" )כל זאת בתנאי שנעשו כל הפעולות הדרושות  

מצד הקבלן לאחד כמויות השטחים הדרושים לקרצוף(. התחשיב לכמות יומית של קרצוף בעובי  

 מ"ר.   2,500טח של ס"מ מבוסס על ש 5עד 

המחיר יהיה לפי מ"ר לרבות פינוי והובלת/סילוק החומר המקורצף כאמור לעיל, וטיאוט השטח  

 המקורצף במטאטא שואב כאמור לעיל. 

 

 חיתוך )ניסור( קצה אספלט קיים .   51.01.5

ואיי   פירוקים, מדרכות  ביצוע  כגון  עבודות  לצורך  כל שכבת האספלט  לעומק  יבוצע  החיתוך 

האספלט   פירוק  שטחי  בגבולות  וכן  המתוכננת,  שפה  אבן  בקו  קיים,  אספלט  פני  על  תנועה 

 במיסעות ובמדרכות אספלט.

החיתוך יבוצע בניצב לעובי שכבת האספלט ולכל עומקה באמצעות משור מכני מתאים שיאושר  

ע"י המפקח. למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אויר. הניסור יבוצע בקווים ישרים  

או קשתיים שיסומנו בצבע על גבי המיסעה, כך שיתאימו במדויק למיקום המיועד לאבני השפה  

 רויות. המתוכננת ולהתחב

 החיתוך ישולם לפי מ"א. המחיר כולל גם סילוק שאריות אספלט לאתר פסולת מאושר.

 

 התאמת גובה שוחות ותאים .   51.01.6

לסעיף   בהתאם  למפלסים    51.03.07יבוצע  עד  בדיוק  תבוצע  הגובה  התאמת  הכללי.  במפרט 

המתוכננים בקרבת התא, ללא הפרשי רומים. המחיר לכל סוגי השוחות כגון ביוב, מים, ניקוז  

 וכו' זהה, בין אם מיקומן במסעה ובין אם במדרכה. 

הזיון   לגילוי  הקיים  הבטון  סיתות  שלו,  והתושבת  המכסה  הסרת  את  תכלול  התא  הגבהת 

והוצאת קוצים, אספקה והנחת ברזל זיון, יציקת תקרה במידת הצורך ו/או לחילופין אספקה  

והתקנת תקרה שטוחה טרומית, יציקת צווארון, הרכבת המכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה  

מפלס פני השוחה תכלול עבודת הריסה של חלק מקירות השוחה    לשביעות רצון המפקח. הורדת

הקיימת, וכן יציקת תקרה במידת הצורך ו/או לחלופין אספקה והתקנת תקרה שטוחה טרומית,  

 הרכבת המכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח. 

 דרש, יש להשתמש ב"מתאמי אביב" וליישם עפ"י מפרט היצרן. יבמידה וי

 התשלום לפי יחידות בהתאם לסיווג בכתב הכמויות. 
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 פירוק/העתקת תמרורים ושלטים והתקנתם מחדש.   51.01.7

תמרורי תנועה ושלטים מכל סוג, עמודי תחנות, עמודי תמרורים וכד' יפורקו בזהירות בצורה  

 שתאפשר שימוש חוזר בהם.

 הקבלן יידרש שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפירוק, כולל הצבע, השלט וכד'. 

העבודה כוללת פירוק העמודים, סילוק היסוד, ניקויים מהבטון, ואחסונם במחסן הקבלן באתר  

 או במקום שיורה המפקח, לצורך שימוש חוזר. 

 התשלום לפי יחידות. 

 מחיר העתקה/התקנה מחדש כולל גם את היסוד החדש ותיקון המדרכה / הכביש לאחר הפירוק.                      

ס"מ    5במקרה של מדרכה מאבנים משתלבות ישלים הקבלן אבנים מהסוג הקיים על למרחק  

 מהעמוד או היסוד וישלים המרווחים באמצעות בטון עם פיגמנט מתאים לגוון הריצוף. 

 

 פירוק קווי מים וביוב בקטרים שונים .   51.01.8

העבודה כוללת: חפירת גישוש לגלוי הקו הקיים, חפירה לעומק הנדרש, סילוק הצינור הישן  

 לאתר פסולת או לאחסון במחסני הרשות, וכסוי החפירה תוך הידוק הקרקע. 

 המחיר לפי מטר אורך הקו בהתאם לקוטר הקו עפ"י הסיווג שבמחירון. 

 

 פירוק מתקני כניסה ויציאה מבטון מזויין ותעלות מבטון .   51.01.9

הפירוק יעשה בזהירות תוך שמירה על הקיים. המחיר כולל פינוי כל הפסולת למקום סילוק או   

 לאתר פסולת מאושר. המחיר כולל כיסוי הבורות שנוצרו בחומר מילוי מקומי מהודק.

 התשלום לפי מ"ק.  

                 

 פירוק ריצוף . 51.01.10

הפירוק יבוצע באמצעים מכנים או בעבודת ידיים תוך שמירה על אבני השפה שמצדיו, שוחות,  

 צנרת וכבלים שבתחומו. 

המחיר כולל העמסה וסידור על משטחים והובלה לאתר המיועד או למחסני הרשות או סילוק  

 לאתר פסולת מאושר.

במידה והריצוף מיועד לשימוש חוזר תעשה העבודה בזהירות מרבית. במקרה של הנחה מחדש 

 . 10%המחיר כולל גם השלמת ריצוף חסר / שבור של עד 

 התשלום לפי מ"ר עפ"י הסיווג בכתב הכמויות. 

 

 פירוק אבן שפה .  51.01.11

הפירוק יבוצע במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח. העבודה   

כוללת את פירוק אבני השפה עצמן ו/או אבן תעלה במידה וקיימת לרבות פרוק תושבת הבטון  

 וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר. 

במידה ותידרש הנחה מחדש, יעשה הפירוק תוך שמירה על אבן השפה, ניקוייה והנחתה מחדש  

 במקום שיקבע המפקח לרבות תושבת בטון וכל הדרוש.

 התשלום לפי מטר אורך לכל סוגי אבני השפה עפ"י הסיווג בכתב הכמויות.  
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 פירוק תאי בקרה, קולטנים  .  51.01.12

הפירוק יעשה תוך שמירה על האלמנטים סביבו. המחיר כולל סילוק כל הפסולת לאתר פסולת   

מאושר והכנת השטח לאלמנט חדש במקומו או לחילופין סתימת הבור שנוצר בחומר מקומי  

 ישולם על כך בנפרד.  -מהודק. במידה ויידרש סתימה בחול או מצעים מהודקים 

 התשלום ביחידות.  

 

 סילוק חומרים לאתר פסולת .  51.01.13

חומרים שאינם ראויים לשימוש וכל חומר פסול אחר הן במהלך העבודה והן למטרות ניקוי  

האתר יפונו ע"י הקבלן לאתר פסולת מאושר. תשלום אגרות במידה וידרשו, העמסה, הובלה  

 ופיזור באתר  יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

עפ"י   ישולם  ויידרש,  במידה  באדמה,  קבורה  פסולת  או  אחרים(  )של  קיימת  פסולת  סילוק 

 הסעיף המתאים במחירון. 

למען הסר ספק, קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה דינה כדין עודפי חפירה ופינויה הינו  

 באחריות הקבלן ועל חשבונו בתחום הרשות המזמינה, או בתשלום, אל מחוצה לה. 

   

 כריתה ועקירת עצים, גדמים ושיחים .  51.01.14

 במפרט הכללי.  51.03.02העבודה כוללת את המפורט בסעיף  

למיקום    המפקח  אישור  את  וקיבל  שסימן  לפני  הכריתה/עקירה  בביצוע  הקבלן  יתחיל  לא 

 ולכמות העצים וכד', המיועדים לכריתה ועקירה עפ"י סיווגם בכתב הכמויות. 

 המחיר כולל את סילוק החומר לאתר פסולת מאושר.  

 התשלום לפי יחידות בהתאם לסווג בכתב הכמויות.  

 

 עבודות עפר      51.02

עבודות העפר יבוצעו בכל סוגי הקרקע ובכל תחום העבודה לפי התוכניות כולל עבודות בתחום  

הכבישים, המגרשים, וחפירת תעלות להסדרת מוצאי ניקוז, המחיר כולל הובלה ופיזור למילוי  

 והובלה לפיזור עודפים במקום שיורה המפקח/הרשות המקומית. 

 

 חישוף, ניקוי פסולת והורדת צמחיה .   51.02.1

 במפרט הכללי.   51.03העבודה כוללת את המפורט בסעיף 

 של המפקח.  בכתבהחישוף יבוצע אך ורק בשטחי המילוי או בכל שטח אחר בהתאם להוראה  

וקיבל את אישור המפקח    לפני שסימן את השטח המיועד  יתחיל הקבלן בביצוע החישוף  לא 

 לגודל השטח לחישוף לצורך תשלום. 

 המחיר כולל את סילוק החומר החשוף לרבות הפסולת והצמחייה לאתר פסולת מאושר. 

 חומר החישוף יוערם בערימות מיוחדות וישמש לשימוש חוזר לדיפון מדרונות או לאדמת גינון.                        

 התשלום לפי מ"ר.  
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   חפירה.   51.02.2

 במפרט הכללי.   51.04.00-07עבודות החפירה/החציבה יבוצעו בהתאם לסעיפים  

העבודה בקרקע מקומית מתייחסת גם לחציבה בקרקע הסלעית הקיימת בכל הכלים, הציוד  

והאמצעים הדרושים כולל בעבודת ידיים בקומפרסורים )לא יורשה שימוש בפיצוץ ע"י חומר  

 נפץ(. 

ריסוק ו/או פינוי של אבנים גדולות )בולדרים( יהיה כלול במחיר החציבה/חפירה  לרבות הובלה  

 למקום שיורה המפקח/הרשות המקומית. 

העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה בשטחים פתוחים, שטחים עירוניים, שטחים קטנים נפרדים  

או צרים, בכל כלי שהוא לרבות עבודות ידיים, כמצוין בכתב הכמויות, פיזור החומר החפור  

באזורי מלוי עפ"י הנדרש בתכניות, הובלת החומר החפור לכל מקום שהוא בתחום אתר העבודה  

ירה לדיוק כמתואר במפרט הכללי. סילוק עודפי עבודות עפר לכל אתר שהוא   ויישור פני החפ 

 כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד.  

התשלום לעבודות העפר יהיה לפי נפח במ"ק מחושב לפי חתכים או נקודות הגובה המופיעות  

הממוצעים   השטחים  בשיטת  יחושב  החפירה  נפח  המתוקנות.  התכניות  או  הביצוע  בתכניות 

 כאמור במפרט הכללי. יימדד רק נפח החפירה. המילוי יימדד רק לצורך חישוב כמויות ההידוק.  

 

  מילוי בחומר מובא .   51.02.3

 במפרט הכללי.  51.04.09-10עבודות המילוי יבוצעו בהתאם לסעיפים 

מילוי מובא מחומר כלשהו יימדד במ"ק בהתאם לנפח התיאורטי של החלל שימולא ללא כל  

פיזורו   הובלתו,  המילוי,  חומר  אספקת  את  כולל  המחיר  וכד'.  פחת  הידוק,  להפסדי  תוספת 

 בשכבות, הידוקו המבוקר ועיצובו לשיפועים ומפלסים כנדרש.

ק"מ   1.0מלוי מובא מבור שאילה מקומי או ממערומי סלעים הקיימים בשטח יהיה ברדיוס עד  

מגבולות אתר העבודה. החומר יעובד ויתאים למילוי מסוג מצע ג', התשלום יהיה לפי טיפול  

 ק"מ  1.0ועיבוד חומר חצוב, ללא התחשבות בשינוע החומר עד רדיוס של  

גם   הכוללות  כן בקרקעות  וכמו  אחרת  וכל אדמה  כורכרי  חול  חול, חמרה, חרסית,  באדמות 

 אבנים, בולדרים, סלע סדוק או סלע שלם וכד' ישולם לפי חפירה ו/או חציבה. 

 

 פינוי פסולת 

או   וכד' תסולק מהאתר לאתר פסולת מורשה בתחום  הרשות המקומית  פסולת  מפירוקים 

בנפרד   עבורה  ישולם  ולא  היחידה  במחירי  כלולה  לכל אתר שהוא  פסולת  סילוק  לה.  מחוצה 

)למעט פסולת קיימת באתר, של אחרים מוערמת או קבורה, שהקבלן נדרש לסלקה במסגרת  

 דרשו ישולמו בהתאם לסעיפים המתאימים במחירון.עבודתו(. ניפוי וגריסה במידה וי

למען הסר ספק, קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה איננה פסולת ודינה כדין עודפי חפירה  

ופינויה במידה ולא תידרש ע"י הרשות, הינה באחריות וע"ח הקבלן בתחום הרשות המזמינה  

 ובתשלום נוסף, אל מחוצה לה.
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בהתאם להנחיות מנהל מקרקעי ישראל כל עוד השימוש בעפר, סלע וחומר גרוס נעשה לצורכי  

ו/או   האזור המפותח לא ישולמו תגמולים למנהל מקרקעי ישראל, אם העפר, ו/או הסלעייה 

ישראל   מקרקעי  למנהל  חשבונו,  על  לשלם,  הקבלן  על  האתר  משטח  מוצאים  הגרוס  החומר 

ידו. בכל מקרה הוצאת חומר מהאתר כאמור לעיל חייבת אישור    תגמולים בסכומים שיקבעו על

 הרשות בנוסף לאישור המנהל.

 

 ניקוי והסדרת תעלת ניקוז  .   51.02.4

 הניקוי יתבצע באמצעות כלי מכני מתאים, מחפר, מיני מחפרון וכד'.  .א
עודפי חפירה, עשביה ופסולת  יסולקו לאתר מתאים כאמור במפרט   .ב

 או למקום שיורה המפקח. 
מטר משני   5המדרונות ובמרחק  2הניקוי יתבע  בתחתית התעלה,  .ג

 צידי התעלה לכל אורכה. 
 המחיר כולל את סילוק החומר )מכל סוג שהוא( כאמור לעיל.   .ד

 התשלום לפי מטר אורך תעלה.       

 

 יישור של שתית לכבישים )צורת דרך(  .   51.02.5

על   בכתב מהמפקח,  ולפי אישור  כתב הכמויות  ו/או  בתכניות  במפורש  שיצוינו  רק במקומות 

הקבלן ליישר את פני השתית בחפירה ומילוי בכלים מכניים או בידיים )לפי הצורך ובהתאם  

ס"מ מדוד בעזרת    2  - לשיפועים לאורך ולרוחב לפי תוכניות(. דיוק העבודה אחרי ההידוק +  

 מטר. 4.0  סרגל ישר באורך של

אם יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל לגובה המתוכנן, יחרוש הקבלן על חשבונו, לעומק  

ס"מ את השטח הטעון תיקון, יוסיף קרקע מסוג שיאושר ע"י המפקח, ירטיב ויהדק את   10של 

 השטח כנדרש. 

התשלום לפי שטח במ"ר לפי המסומן בתוכניות והוא כולל גובה ממוצע של חפירה/חציבה ו/או  

 (, לרבות פיזור.  -ס"מ )+, 20 -מלוי של כ

מ גדול  החפירה  ועומק  עיבוד    20  -במידה  לרבות  חציבה  ו/או  חפירה  סעיף  לפי  ישולם  ס"מ 

 תחתית החפירה כמתואר לעיל. 

 

 הידוק שטחים.   51.02.6

הידוק שטחים יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות, או היכן שיחליט המפקח ויבוצע כמפורט  

 במפרט הכללי.  51.04.14.01בסעיף 

 התשלום לפי מ"ר. 

 

 הידוק המילוי .   51.02.7

על   בעוביין  יעלו  שלא  בשכבות  יעשה  מילוי  של  מבוקר  לפי    20הידוק  ההידוק(,  )אחרי  ס"מ 

של המפרט הכללי. דרגת הצפיפות הנדרשת תתאים לסוג הקרקע    51.04.14.00דרישות סעיף  

 כאמור במפרט הכללי. 

בסעיף   כמפורט  בולדרים  ריסוק  לרבות  למילוי  החפור/חצוב  החומר  את  לנצל  הקבלן  על 

במפרט הכללי. לחלופין יביא הקבלן חומר מובא לצורכי מילוי על חשבונו, זאת    51.04.09.02

 במפרט הכללי.   51.04.09.03-05בהתאם להנחיות המפקח ובסעיפים 

הידוק מילוי מובא מחומר מקומי נברר ו/או מילוי מובא מבחוץ מחומר נברר ו/או מילוי מובא  

 מבחוץ מחומר ממוחזר נברר, כלול במחירי היחידה ולא ישולם עליו בנפרד. 
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 יובחן בין הידוק מבוקר להידוק רגיל )ללא בדיקות מלוות של מכון מוסמך(. 

 התשלום לפי נפח החומר המהודק במ"ק.

 

 עיבוד )תיחוח, הרטבה והידוק( פני תשתית קיימת.   51.02.8

ס"מ ותוספת    10העבודה כוללת ניקוי פני התשתית )מצע או אגו"ם(, חריש לעומק מינימאלי של  

לצפיפות   מבוקר  והידוק  הרטבה  נדרשים(,  לגבהים  )ליישור  הצורך  במידת  אגו"ם  או  מצע 

 הנדרשת. 

 המדידה במ"ר. תוספת מצע או אגו"ם, במידת הצורך, תימדד בנפרד. 

 

 מצעים .   51.02.9

 . 51.05חומרי המצע יהיו לפי המפרט הכללי תת פרק 

 C.B.Rעל הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמפקח לגבי מקור האספקה לרבות בדיקת 

 חודשים לפני הביצוע. יובחן בין מצע סוג א' לבין מצע סוג ב'.  3נכון  למכס'   

ס"מ. עובי השכבות לאחר כבישה יהיה   20ס"מ ושכבה מקסימאלית    10עובי שכבה מינימאלית  

 על פי המבנה וסוגי הכבישים ובהתאם למפורט בתכניות. 

 . 100%דרגת צפיפות השדה הנדרשת לשטחי מיסעות תהיה לפחות 

 לפחות.  100%במדרכות, ושבילים תהיה דרגת הצפיפות  

 המחיר יהיה לפי מ"ק מצע מהודק לפי הסוג בשכבות לפי תכנית. 

 

 אגו"ם .  51.02.10

 במפרט הכללי.  51.06חומרי האגו"ם יהיו לפי תת פרק 

 C.B.Rעל הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמפקח לגבי מקור האספקה לרבות בדיקת 

 חודשים לפני הביצוע.  3נכון  למכס'   

 ס"מ )אחרי הידוק(.  20ס"מ ומקסימלית   10עובי שכבה מינימאלי 

 . 100%דרגת הצפיפות הנדרשת לכל סוגי האגו"ם תהיה לפחות 

 המחיר יהיה לפי מ"ק בשכבות לפי תכנית לאחר ההידוק. 

 

 ריסוס והדברה .  51.02.11

 במפרט הכללי.  51.03.03העבודה כוללת את המפורט בסעיף 

ריסוס קוטל עשבים יבוצע במדרכות ובשטחים שיוגדרו ע"י המתכנן/מפקח לאחר גמר עבודות   

  3עפר. הריסוס יעשה ע"י ממטרה ניידת בחומר הרדמה מסוג "ראונד אפ" או ש"ע בריכוז של 

 מ"ר(.  1,000 - ליטר מים )המיועדת ל 100-ליטר  ל 

במידה ויצוצו עשבים לאחר הריסוס, באחריות הקבלן לרססם שוב על חשבונו עד לקטילתם.   

 המחיר כולל את כל הפעולות לעייל לרבות החומר, הציוד וכל הנדרש.

 התשלום לפי מ"ר.  
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 עבודות אספלט     51.03

   ציפוי יסוד וציפוי מאחה.  51.03.1

חלק    161במפרט הכללי ויתאים לדרישות ת"י    51.12.08.02ביצוע ציפויים יעשה בהתאם לסעיף  

, על פני שטח נקי לאחר שנוקה ע"י מטאטא מכני עם שואב אבק. שימוש במטאטא ידני יורשה  2

 רק במקומות בהם אין גישה למטאטא המכני. 

 השטח לפני הריסוס יהיה יבש. הציפוי יעשה ללא דילול. 

 

ק"ג/למ"ר. סוג הציפוי    1.0הריסוס יעשה ע"ג מצע או אגו"ם בכמות של    -ציפוי יסוד   א.

 לפי המפרטים והתכניות. 

יעשה    באישור    2הציפוי  הקיץ,  בחודשי  האספלטית.  השכבה  הנחת  לפני  ימים 

 לפחות יום אחד לפני הנחת השכבה האספלטית. - המפקח 

והשכבה    הציפוי  בין  הזמן  לקצר  ע"ע  התקשות  מהיר  תוסף  יוכנס  הצורך  במידת 

 האספלטית. לא תשולם תוספת מחיר בגין כך. 

אמולסיה. סוג הצפוי  ה ק"ג/מ"ר מותאם לסוג 0.25יפוזר בכמות של  -ציפוי מאחה   .ב

 לפי המפרט והתכניות. 

על הקבלן להשתמש במרססת מכנית בעלת בקרה אלקטרונית. באזורים בהם יש  

 אבני שפה לצינור הריסוס יורכב מגביל ריסוס אשר ימנע התזה על גבי אבני השפה. 

 ק"ג / מ"ר.   0.5ציפוי מאחה על שטחים מקורצפים יפוזר בכמות של 

 המחיר לפי מ"ר מסווג לסוג הציפוי. 

 

 שכבות בטון אספלט.  51.03.2

 במפרט הכללי;  51.12יצור, אספקה, פיזור ועיבוד שכבות האספלט יהיו כאמור בפרק 

ויכלול את    1חלק    362ת הרכב ומרשם תערובת האספלט יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי  יתכנ

 במפרט הכללי וכמפורט להלן: 51.12.05.05האמור בסעיף 

 

יהיה   א. הביטומן  כאשר    PG-70-10או    PG-68-10סוג  אחרת,  צוין  אם  אלא 

ת"י   הישראלי  התקן  בדרישות  יעמוד  לפי  1חלק    161הביטומן  הקבלן,  על   .

המיועד   הביטומן  של  המשלוח  מתעודות  עותקים  להמציא  הפיקוח,  דרישת 

 לתערובות המסופקות לאתר.

הטבלה     ב. לפי  יהיה  השכבות  עובי  והתאמת  בתערובת  האגרגט   דרוג 

 מסווג בהתאם ליעוד ולגודל הגרגר המכסימלי.  ,51.012.05.02שבסעיף              

 ציון עובי שכבות האספלט במפרט ובתכניות מתייחס לעובי לאחר הידוק.            

אלא    51.12.05.01גודל גרגר אבן מקסימלי בתערובת יהיה לפי הטבלה שבסעיף  ג.

 אם נאמר אחרת  במפרט ובתכניות.  

דרגת צפיפות התערובת תיקבע כיחס באחוזים בין צפיפות השדה של השכבה   ד.

 ( של התערובת ממנה נסללה השכבה. 100%האספלטית לצפיפות המעבדתית )

אספלט    גלעיני  צפיפות  ע"י  תקבע  האספלטיות  השכבות  של  השדה  צפיפות 

 שייקדחו מהשכבה האספלטית.  4)"קורים"( בקוטר " 

סעיף    הכללי  במפרט  כאמור  תבוצע  הצפיפות  סוגי    51.12.08.11בדיקת  ועפ"י 

 התערובות השונות. 
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)דרגת הצפיפות( יהיה לא פחות מ              - שיעור ההידוק בשכבות נושאות/מקשרות 

 . 100%  -, אך לא יותר מ97%

 - אך לא יותר מ   96%  -במדרכות, שבילים, מגרשי ספורט ואיי תנועה: לא יפחת מ            

100% . 

-51.12.08.03אספקה, פיזור, כבישה והידוק האספלט יעשה כמפורט בסעיפים   ה.

    במפרט הכללי, כאשר התערובת האספלטית לא תפחת מטמפרטורה של    10

C150 ,140  ,125   .בהתאם לסוג התערובת 

 

 חום לביקורת טמפרטורת הביטומן. -מדי  2על הקבלן להחזיק באתר 

 תערובת שאינה עומדת בתחום טמפרטורה זה תסולק מהאתר.

 בימים גשומים או כאשר צפויים גשמים אין לספק אספלט לאתר. 

 :הכבישה תעשה בשלושה שלבים

 צלסיוס.  110-140כבישה ראשונה באמצעות מכבש פלדה, בטמפרטורה  .1

 צלסיוס.  100כבישה שניה באמצעות מכבש פניאומטי בטמפרטורה מעל   .2

גלגלים כאשר טמפרטורת    2כבישה שלישית )סופית( באמצעות מכבש פלדה   .3

 האספלט מאפשרת הרחקת כל סימני כבישה. 

בכל מקרה לא יחל הקבלן את פיזור האספלט ללא הימצאות שני טיפוסי   

 מכבש, מכבש פלדה ומכבש פניאומטי.  

הכבישה תתחיל בשפה הנמוכה של הרצועה הטריה ותימשך לכוון המרכז,   

 תוך חפיפה של חצי רוחב המכבש.

   

 לא תסופק לאותו כביש/רחוב תערובת אספלטית משני מקורות אספקה.  ו.

כל    יבוצעו  לא  מהמצוין.  נמוכות  בטמפרטורות  כבישה  או  פיזור  יותרו  לא 

 תיקונים על פני השכבה לאחר הכבישה. 

הביטומנית   ז. התערובת  תכונות  למפקח  לספק  הקבלן  על  העבודה  ביצוע  לפני 

לתכניות   מותאמת  לאתר  לספק  מתכוון  אותה  המתוכננת  מרשל(  )מבחן 

למקס'    נכונה  הביטומן     6והמפרטים,  תכולת  העבודה.  ביצוע  לפני  חודשים 

( התערובת  במרשם  הכלולה  המקסימלית  J.M.Fלעבודה,  התכולה  תהא   )

תכולת   מרשל.  מבחן  של  המעבדה  בדיקות  כל  סך  מתוך  שתיקבע  האפשרית 

 הביטומן תיקבע ותאושר ע"י המתכנן / המפקח. 

יבדקו   ח. )קורים(    4  לפחותלקביעת דרגת צפיפות ועובי שכבות האספלט  ליבות 

כמפורט   ששטחה  העיבוד  מנת  של  המוגמרת  מהשכבה  קידוח  ע"י  שיילקחו 

 במפרט הכללי.  51.12.08.12בסעיף 

 מספר זה של ליבות ישמר גם אם מנת העיבוד תהיה קטנה מהנקוב לעיל.  

 במנת עיבוד ששטחה גדול מהנקוב, יגדל מספר הליבות באופן יחסי.  

לפי    הבדיקות  כמות  להגדיל את  המפקח  רשאי  הכללי,  במפרט  לאמור  בנוסף 

 שיקול דעתו הבלעדי לבדיקת טיב התערובת ואיכות העבודה. 
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ס"מ    30חיבורים בשכבה אחת לא יחפפו חיבורים בשכבה מעליה אלא יוסטו   ט.

ס"מ לפחות לגבי חיבורי רוחב. במידה וקיימת הפסקה   60 -לגבי חיבורי אורך ו 

בפיזור רצועות האספלט, החיבור יבוצע ע"י חיתוך פסים בשולי החלקה ברוחב  

י  5 צוין אחרת  וסילוק החומר. אם לא  עובייה  חומם השטח  ס"מ לפחות לכל 

של    לטמפרטורה  למגמר  הצמודה  מאושרת  חימום  במכונת    -   C110החתוך 

C130  .ולאחר מכן יבוצע החיבור 

בחיבור רוחבי בו ישתמש הקבלן ביריעות יוטה ליצירת שפה אנכית לא יידרש  

 לחיתוך החיבור. 

בסוף כול יום עבודה, במקום בו עוברת תנועה, יידרש הקבלן למתן את המדרגה  

 ע"י שיפוע אספלט. שיפוע זה יפורק עם המשך הביצוע.

בדיקות מישוריות תעשנה בנוכחות המפקח ע"י עוזרים של הקבלן בעזרת סרגל   י.

 סטנדרטי שיסופק ע"י הקבלן.

 לא יוחל בפיזור האספלט ללא סרגל כנ"ל באתר.  

הסוגים,   יא. מכל  סדיקה  כגון:  כלשהם  ליקויים  שימצאו  אסור  הסלילה  בתחום 

וגליות.   סגרגציה  חריצה,  התפוררות,  הזעות,  תפיחות,  הדחקות,  שקיעות, 

 . 51.12.08.13כאמור בסעיף 

 במפרט הכללי.    51.12.09ניכוי ממחיר בטון אספלט לקוי יהיה לפי סעיף  יב.

המחיר יהיה לפי מ"ר מסווג לפי עובי שכבה לאחר הידוק וסוג התערובת והוא   יג. 

לפני   וטיאוט  השטח  הכנת  לרבות  הכללי  ובמפרט  לעיל  האמור  כל  את   כולל 

ריסוס הציפוי. בכל מקרה יידרש הקבלן להציג תעודות שקילה מקוריות של  

לפזר    ספק האספלט כ"רפרנס" לחישוב התאורטי. במקומות בהם יידרש הקבלן

שכבה מיישרת של בטון אספלט בעובי משתנה או בכל מקרה אחר שיידרש ע"י  

יהיו לפי  טון על בסיס תעודות שקילה מקוריות   המזמין, המדידה והתשלום 

מספק האספלט, מאושרות גם ע"י הפיקוח. מובהר כי בעבודות קרצוף וריבוד  

מעל   הגבוהה  כמות  תאושר  לא  טון  לפי  התאורטי  מהחי  10%הנמדדות  שוב 

הבדיקות      Xעובי X )שטח כל  את  גם  המחיר   יכלול  כן  כמו  סגולי(.  משקל 

 הנדרשות במפעל, בשטח ובמעבדה. 

בעבודה  יד. המקובלת  מזו  נמוכה  )מנה(  היומית  האספלט  וכמות   במידה 

             ( תשלום   360עירונית  באמצעות  בעלויות  ההפרש  על  הקבלן  יפוצה   טון(, 

במידה             זאת  וכל  המתאים,  ביחס  אספלט"  קבוצת  "עבודת  של   ברג'י 

 וננקטו על ידו כל הפעולות לצירוף שטחים ו/או הכנתם במועד.             

 

 תשתית אספלטית )אמביט( .   51.03.3

דרוג האגרגטים בתשתית אספלטית תהיה בהתאם לאמור במפרט, עם תכולת ביטומן  

 אופטימאלית. עובי השכבה בהתאם לתכניות.   

המחיר יהיה לפי טון  על בסיס תעודות שקילה מקוריות מספק האספלט, מאושרות ע"י  

 משקל סגולי.   xעובי השכבות   xהפיקוח אך  לא יותר מהחישוב  התאורטי של השטח  
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 ממשק התחברות לאספלט קיים .   51.03.4

 התחברות לאספלט קיים תבוצע כדלקמן:  

  50ס"מ במרחק   3ניסור האספלט הקיים בקו ישר במשור דיסק, לעומק  -
 ס"מ מקו התחברות המבנה המתוכנן למבנה הקיים.

 ס"מ.  3מ' לעומק  0.5קרצוף האספלט הקיים ברוחב  -
 ק"ג/מ"ר.  0.5בשיעור  80/100ריסוס ביטומן חם  -
ס"מ כיחידה אחת עם ביצוע האספלט   4/5ביצוע שכבת אספלט בעובי  -

 במיסעה החדשה. 
 .חיבור המצעים יעשה "במדרגות" בהתאם לתכניות -

 

 צביעת כבישים ותמרורים  –51.03.5

העבודה תבוצע כאמור" במפרט הכללי" וכאמור ב " הנחיות ותקנות להצבת תמרורים 

 2247", ובהתאם לתקן   2018

 . צול 3בכל מקרה קוטר עמוד של תמרור לא יקטן  מ 

 

 אבני שפה וריצוף מבטון  –51.03.6

 העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי 

בכל מקרה לא תותר שבירת אבני שפה בשטח, יש להזמין אבני שפה טרומות במידות 

 . וברדיוסים הנדרשים בהתאם לתכניות

 יודגש שעל המישקים להיות בקווים ישרים, מקבילים וניצבים לציר הכביש.

 המדידה במ"א והמחיר כולל בנוסף לאמור לעיל גם ניקוי האספלט לפני תחילת העבודה.

 

 ניקוז  - 57.06.02

 . הקבלן יספק ויניח צינורות ניקוז בקוטרים פנימיים ושונים בהתאם לתוכנית.1

או מפוליאתילן    27ג "עם ברזל זיון מתאים לדרישות ת"י    3. הצינורות יהיו מבטון מזוין מסוג"  2

 או שווה ערך.  5302משוריין בפלדה, בעלי דופן מבני דגם "פלדקס", ת"י 

 . הקבלן חייב לקבל מראש את אישור המנהל ליצרן ממנו הוא מתכוון לרכוש את הצינורות. 3

וימציא למנהל את התעודות    5302או    27. הקבלן יהיה אחראי על כל הבדיקות הנדרשות בת"י  4

 של נכון התקנים, המאשרים שהצינורות מהסוג שסופקו לעבודה עמדו בכל הבדיקות הנ"ל. 

. צינורות הבטון יהיו אטומים למים) כדוגמת "הידרוטייל של חב' אקרשטיין או " מגנוקריט  5

F  לתקן מותאם  מובנה  אטם  עם  ש"ע(  או  "וולפמן"  חב'  של   "DIN 4060    פעמון בתוך  יצוק 

 הצינור. 

את  6 הקבלן  יכניס  אישורו,  לאחר  ורק  באתר  הצינורות  של  תקינותם  את  יבדוק  המנהל   .

 הצינורות לעבודה. כל צינור שייפסל ע"י המנהל, הקבלן יחליף על חשבונו. 

 הנחת צינורות - 57.06.03

 . הנחת הצינורות תתקדם בכיוון מעלה הזרימה. 1

ינוקו היטב מבפנים מכל לכלוך,  י. בהמשך התקדמות העבודה וגם לפני המסירה הצינורות  2

 שאריות עפר וחומרים אחרים.

לפי  3 גישושים  כולל  החדשות,  או  הקיימות  התשתיות  בין  המעברים  לתאם  אחראי  הקבלן   .

  .צורך
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כניסת לכלוך    4 כדי למנוע  זמנית  ייסתמו קצוות הצינורות  אחרי שהושלמה הנחת קטע הקו 

 ובעלי חיים. 

 . הקבלן יחל בהנחת הצינורות אחרי שנבדקו פני שכבת הריפוד בתעלה ואושרו ע"י המנהל. 5

 . הורדת הצינורות לתעלה תיעשה בעזרת מנוף בהתאם להנחיות היצרן. 6

ישר  7 בקו  יהיה  שני התאים  שבין  ולתאים, הקטע  לזה  זה  וחיבורם  הצינורות  הנחת  . לאחר 

 ובשיפוע הנדרש לפי התוכניות . הצינורות יונחו על שתית מפולסת ויציבה לאורך הקו. 

על  8 לא תעלה  הצינור  תחתית  ברום  המותרת  באותו    1. הסטייה  המתוכנן  לרום  ביחס  ס"מ 

ס"מ מהתוואי המתוכנן. במפגש צירי שני    5המקום. הסטייה האופקית של צינור לא תעלה על  

 ס"מ. 3קווים באותו קוטר בתוך התא ללא מפל, הסטייה המותרת לא תעלה על 

תקע עם כיוון השקע במעלה. האטמים בחיבור בין    -. חיבורי צינורות הבטון יהיו מטיפוס שקע9

הצינורות יותאמו לסוגי הצינורות וייעודם ויעמדו בדרישות התקנים הישראלים ובינלאומיים  

DIN-4060  אוASTM C-443  .האטמים יבדקו לפני הנחת הצינורות . 

. אין להשתמש בשום אופן באטמים פגומים . לפני ביצוע החיבור יש לנקות היטב את התקע  10

והשקע מכל לכלוך ושאריות עפר ולמרוח בחומר סיכה מיוחד המומלץ  ע"י היצרן. השימוש  

 באטמים יהיו על פי הוראות יצרן הצינורות. 

. כל צינור בטון יונח בתעלה כשהוא מותאם לצינור אליו הוא מתחבר ונמצא בקו ישר אתו    11

ואז יש לדחוף אותו לתוך החיבור. אסור שדחיפת הצינור תהיה מאולצת ויש להשאיר חריץ של  

 מ"מ בין שני הצינורות.  10עד  5-כ

. יש להקפיד כי טבעת הגומי לא תזוז מהחריץ בתקע . במקרה של חדירת חומרים זרים, או  12

 תזוזת הטבעת יש להוציא את הצינור, לנקות היטב את השקע והטבעת ולהחזיר אותה למקומה.

. במידת הצורך וע"פ דרישה מפורשת יחוברו הצינורות לתאים בעזרת מחבר תעשייתי אטום  13

 . 304או שווה ערך. האטם יחוזק לצינור בעזרת חבק פלב"ם  Waterstop F150וגמיש כדוגמת  

 . יש להקפיד על ביצוע בהתאם להוראות יצרן הצינורות והתאים.14

. ביצוע מילוי חוזר סביב ומעל הצינורות תעשה רק לאחר מדידת תיעוד של הצינורות וקבלת  15

 אישור המנהל. 

 תאי הקליטה  - 57.06.04

ופרק    51. תאי הקליטה יבוצעו מאלמנטים טרומיים בהתאם להנחיות של המפרט הכללי, פרק  1

 . תאי הקליטה יהיו מתוצרת "וולפמן" או "אקרשטיין".57

 תאי בקרה  - 57.06.05

  57ופרק    51. תאי הבקרה יבוצעו מאלמנטים תרומיים בהתאם להנחיות מפרט הכללי, פרק  1

 של המפרט הכללי וינחו ע"ג מצע מהודק או בטון רזה בתאום עם המנהל. 

הבקרה  2 תאי  תקרות  מטיפוס  במדרכות  .  המכסים  לרבות  בינוני  לעומס    ו/או   B-125יהיו 

 - D-400כנ"ל גם רשתות הניקוז לעומס . D-400לעומס כבד לרבות המכסים מטיפוס בכבישים 

 .התאים הטרומיים יובאו עם פתחים מותאמים מראש עפ"י מיקום וקטרי הצנרת המתחברת.3

 . התאים יכללו מדרגות/ סולמות ירידה מפלדה עטופה בפלסטיק או ש"ע.4

 . תאי בקרה מתוצרת וולפמן או אקרשטיין. 5

 חיבור קווים לתאים-  57.06.06

חיבור צינורות בטון לתאים וקולטנים יבוצע בהתאם להנחיות של יצרן השוחות, עפ"י פרטים  

 בתוכניות לביצוע ובהתאם להנחיות של המנהל. 

 אופני מדידה ותכולת מחיר  - 57.06.07
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 המחירים כוללים את כל האמור במפרט זה ובנוסף: 

 

 צנרת .1
ושינוע,   להרמה  הנדרשים  והציוד  האביזרים  את  יכלול  המחיר   . במ"א  תימדד  הצנרת 

עבודות עפר לרבות דיפון וסילוק מי תהום במקרה הצורך, אספקה, הובלה, פריקה , הנחת  

 הצינורות, התקנתם בהתאם לתכניות הביצוע, עטיפת חול, מילוי ושטיפה.

 תאי קליטה  .2
והאביזרים  הניקוז,  רשת  את  יכלול  המחיר  יח'.  לפי  ימדדו  הקליטה)קולטנים(  תאי 

בהתאם   התקנה  תאים,  הנחת  פריקה,  הובלה,  עפר,  עבודות   , ושינוע  להרמה  הנדרשים 

 לתכניות הביצוע. 

 תאי בקרה  .3
תאי הבקרה ימדדו לפי יח'. המחיר יכלול את האביזרים הנדרשים להרמה ושינוע, עבודות  

 ס"מ דגם כרמל   60עפר, אספקה, הובלה, פריקה, הרכבת התאים ומכסים בקוטר 

NA-400D60 -33M   וRO-400D60 -33M .קולטן שטח( של חברת וולפמן או שווה ערך( 

 חיבור צינורות לתאים  .4
 מדידת חיבור בין היחידות הינה לפי יח'. 

 הוראות התקנה לצנרת פלדקס              

 תואמים לקוטר הצינור.  EPDMהצינורות יסופקו עם אטמי גומי  .1
 חיבור בין הצינורות יהיה באמצעות מחברי תקע/שקע) מצמד פעמון(. .2
אביזרים המיוצרים מצנרת פלדקס על פי דרישת המתכנן ומותאמים לשיטת החיבור   .3

 של שקע/תקע. 
 פריקה ושינוע        

העמסת הצינורות , פריקתם ושינועם באתר ייעשו בזהירות, בעזרת כלים מכאניים מתאימים,  

 באופן שימנע פגיעה בצינור. 

 מ"מ(.  50- פריקה ושינוע הצינורות תעשה באמצעות רצועות הרמה תקניות )רוחבן לא פחות מ

 אין להשתמש בשרשרות או חבלים מכל סוג ואין להשחיל רצועה או שרשרת או חבל דרך הצינור. 

 חפירה להנחת צינורות       

חפירת התעלה תבוצע בהתאם לתכניות ותוך הקפדה על כללי הבטיחות הקבועים בחוקים               

 והתקנות. 

 עומק החפירה על פי הגדרת המתכנן ובהתאמה לסוג הקרקע.

 חפירת התעלה תבוצע בסמוך להנחת הצינורות. 

 רוחב התעלה      

 רוחבה של התעלה לא יהיה קטן מהנדרש להנחת הצנרת והידוק המילוי סביבה.     

 ס"מ. 30המרחק המינימאלי בין דופן הצינור לבין דופן התעלה משני צידי הצינור יהיה כ

במקרה שקרקע האתר אינה מסוגלת לספק את תמיכת הצד לצינור כנדרש בתכנון, תורחב התעלה לפי  

 הוראות המהנדס המתכנן. 

 קרקעית התעלה 

קרקעית התעלה תהיה יציבה ומיושרת . בשיפוע האורכי יהיה כמתוכנן. לא יימצא בקרקעית התעלה  

 ס"מ.  5אבנים , גושים, שורשים, גופים או בליטות גדולים מ

 במידה והצינור מונח מתחת למסעה, יש להדק את תחתית התעלה לרמת ההידוק של שתית המסעה. 

 במהלך הנחת הצינור התעלה צריכה להיות יבשה. 

 ריפוד התעלה 
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תחתית התעלה תרופד בשכבת מצע ללא אבנים, חומר המילוי יפוזר באופן אחיד לכל אורך התעלה  

 וייושר בהתאם לשיפוע המתוכנן של הצינורות. 

 שכבת המצע תספק תמיכה אחידה ויציבה לכל אורכה של הצנרת. 

 ס"מ לפחות.   15עובי שכבת המצע יהיה 

 המצע ייעשה מחול מובחר או מחומר גרנולרי מהודק, נקי מפסולת וחומרים אורגאניים.

 .1865צפיפות יחסית  ע"פ ת"י   70%פרוקטור או   95%המצע יהודק לצפיפות של לפחות 

 ס"מ כדי לאפשר פילוס נוח של הצינור.  5יש לפזר על גבי שכבת המצע המהודק שכבת חול מובחר בעובי  

 הנחת הצינורות 

 הנחת הצינורות תהיה בהתאם לתוכנית מאושרת מראש של מתכנן מוסמך. 

 סטייה מתוכנית מאושרת וההוראות של המתכנן מותנות באישור הכתב של המתכנן. 

 הצינורות יונחו רק בתעלה חפורה. 

 צינורות לא יונחו על משטחים קשים כגון: סלע, בטון, משטח מרוצף. 

 חומר המילוי לעטיפת הצינור

 החומרים לשימוש במילוי תחתית התעלה , ובמילוי החוזר יהיו כדלהלן: 

 . 3( לפי תקן ישראלי SM ,SW, SPחול מובחר )

 (   GM, GPמצע סוג א' או ב' ) -חומר גרנולרי

 . 11505או ת"י   11506לפי ת"י    -( GWחצץ)

 ס"מ. 20גודל גרגר מקסימאלי של חומר המילוי  

 בדיקה מקדימה 

הצינורות והאטמים ייבדקו חזותית לפני הנחת הצינורות, על מנת לוודא שהם מתאימים למתוכנן  

 ושאינם פגומים או מלוכלכים.

 אופן ההנחה 

 הצינורות יונחו על מצע יבש ומנוקז. 

 הצינורות יונחו בקו ישר בשיפוע המתוכנן. 

 יש להתחיל את הנחת הקו בנקודה הנמוכה ביותר. 

 הצינורות יונחו כך שכיוון הזרימה בצינור יהיה מזכר לנקבה.

אין לסטות מהשיפוע המתוכנן או מהקו הישר של הצינור, במקרה של אילוץ המתגלה בעת הרכבת  

 הצינורות המחייב שינוי, יש לקבל הוראות מהמנהל. 

 גחון הצינור ייסמך על המצע לכל אורכו. 

 עיגון צינורות בשיפועים תלולים 

 מחוייב בעיגון.  12%צינור המונח בשיפוע אורכי הגדול מ

 העיגון ייעשה בהתאם להוראות הקונסטרוקטור. 

 מי תהום

 הנחת הצנרת תעשה בתעלה יבשה 

 פני מי התהום בתעלה יורדו באמצעים נאותים, עד להשלמת ביצוע הכיסוי. 

 גובה הכיסוי יהיה מספיק למניעת ציפת הצינורות. 

 חיבור צינורות 

 חיבור הצינורות יתבצע באמצעות "שקע תקע", באמצעות אטם שסופק ביחד עם הצינורות. 

 יש לוודא כי האטם תקין , ללא פגמים ונקי מלכלוך. 

 הצינור יחובר כך שכיוון הזרימה יהיה מזכר לנקבה. 
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 יש לנקות היטב את קצות הצינור ואת האטם.

 

 הרכבת האטם 

 יש למרוח משחת החלקה )המסופקת ע"י היצרן בלבד( על גבי האטם ופנים הפעמון. 

 חיבור הצינור יתבצע בדחיפה של צינור כנגד צינור , באמצעות רצועות מתיחה בלבד. 

 כיוון הצינור יתבצע בצורה ידנית. 

מ"מ.)סימון בפס לבן על פני השטח החיצוניים של הצינור בצד   240 -עומק ההחדרה יהיה עד לעצירה

 הזכר(.

 מעלות.  1אין להטות צינור בזווית שעולה על  

 מילוי וכיסוי 

 מילוי התעלה לאחר ההנחה תיעשה בשני שלבים:

 ס"מ לפחות מעל קודקוד הצינור(. 15מילוי ראשוני) גחון הצינור עד רום  .1
 מילוי סופי וכיסוי.  .2

 

 מילוי ראשוני 

 

 חומר המילוי יהיה:

 3חול מובחר לפי תקן ישראלי  

 מצע סוג א' או ב'  -חומר גרנולרי

 .11505או  11506חצץ לפי ת"י 

 מ"מ. 20גודל גרגר מקסימאלי של חומר המילוי  

 ס"מ. 20חומר המילוי יפוזר לכל רוחב התעלה, משני צידי הצינור, בשכבות שלא יעלו על  

  1.2כל שכבת מילוי תצופף משני צידי הצינור באמצעות מהדק ידני, או אמצעי ציפוף קלים)עד  

 טון( לדרגה שנקבעה  ע"י המתכנן. 

במידה ונדרשת הרטבה של חומר המילוי יש להרטיב בצורה מבוקרת, כך שלא יווצרו שלוליות  

 וציפה של הצינור. 

 מילוי סופי 

 מילוי סופי יתבצע עד קצה הקרקע.

  30המילוי יתבצע מקרקע מקומית או מיובא בתנאי שלא מכיל חומר אורגאני או אבנים גדולות מ

 מ"מ או לפי אישור המתכנן. 

 ס"מ מרום הצינור  40הידוק המילוי בכלים כבדים מותר במידה וגובה הכיסוי הכולל גבוהה מ 

וכיסוי   פני התעלה אלא לאחר השלמת המילוי הסופי  על  כבד  רכב  עם  לעלות  אין  בכל מקרה 

 התעלה. 

 יבוצע על פי הוראות היצרן ואישור המנהל.  CLSMהנחת צנרת פלדקס עם בטון  

 שרות שדה פיקוח והדרכה 

יש לקבל הדרכה ופיקוח מפורטים באתר מחברת פלדקס לגבי הנחיות הנחת הצינורות,  .1
 השדה בנוכחות מנהל הפרויקט או מי מטעמו.  -באמצעות שרות 

 ההדרכה האמורה אינה משחררת את הקבלן מאחריותו הכוללת לעבודה ולמוצר.  .2
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 נספח ח'
 כתב כמויות של הפרויקט  

 )מצורף בחוברת נפרדת( 
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 נספח ט'
 פרוגרמה לבדיקות של איכות מוצרים ומלאכות 

 
   נספח לחוזה

 
 

 : לעבודות פיתוח ותשתיות .10
 .26לפי ת"י  – בטון בקירות תומכים  .א
 .51לפי המפרט הכללי פרק  –בדיקות הידוק מצעים ומילוי  .ב
 בהתאם להוראות היצרן. –בדיקות ריתוכים לצנרת פלדה  .ג
 המצאת תעודת תו תקן לציוד החשמל.   .ד
 בדיקות חשמל ע"י בודק מוסמך. .ה
 המצאת תעודת תו תקן לצנרת מים, ונספחיהם.  .ו
כלל הבדיקות המופיעות במפרטים השונים בהתאם לדרישות לרבות הבדיקות   .ז

 המפורטות בטבלת הבדיקות שבמפרט הטכני . 
 

 כל הבדיקות הנן על חשבון הקבלן וכלולות במחירי היחידה.
 

 הקבלן יחתום על חוזה בדיקות עם מכון מאושר ויעבירם לאישור המפקח. 
 הקבלן יעביר עותק מהבדיקות למשרד המפקח באתר לביקורת. 
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   רשימת תכניות -נספח י'  
 

 רשימת תוכניות ותוכניות )בדיסק און קי( וטופס הצהרה על קבלת תוכניות ועיון בהם

 לכבוד: 

 מקומית קדומים מועצה 

  230- עבודות תשתיות ופיתוח לכ  2026-14טופס הצהרה על קבלת תוכניות ועיון בהם מכרז פומבי מס'  

 קדומיםבישוב  'נחל תאנים בבשכונת יח"ד 

מס'  מורשה/י חתימה לעניין מכרז פומבי  אני/נו הח"מ _________________ ת.ז _____________  

לכ  14-2026 ופיתוח  תשתיות  בבשכונת  יח"ד    230-לעבודות  תאנים  ח.פ    קדומיםבישוב    ' נחל 

 ( מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:   "המציע"להלן:  )______________ 

קראנו והבנו היטב את התוכניות המצורפות למכרז המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ואנו   .1

 מצהירים כי הצעתנו הכספית נסמכה על כל מסמכי המכרז המלאים הכוללים תוכניות אלה.  

, ברורים ונהירים לנו ואנו מסכמים  Disk On Keyמסמכי המכרז והתוכניות שנמסרו לנו באמצעות   .2

 ומקבלים את האמור בהם כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

תוכנם של תוכניות המכרז שלהלן שצורפו על ידנו, מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה על טופס זה   .3

וענין כאילו אישרנו בחתימתנו והסכמנו על כל האמור בהן בכל אחת מהתוכניות   תראה לכל דבר 

 שלהלן:   

   נוף אדריכלות .3.1.1.1

  קונסטרוקציה .3.1.1.2

 מים וביוב  .3.1.1.3

 חשמל ותקשורת  .3.1.1.4

 תנועה .3.1.1.5

 דו"ח קרקע  .3.1.1.6

 תוכנית מדידה   .3.1.1.7

 ארכיאולוגיה  .3.1.1.8

 בטיחות .3.1.1.9

 נגישות .3.1.1.10

 סקר עצים .3.1.1.11
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 להלן פירוט רשימת התוכניות

 

 נוף: אדריכלות  .1

סטאטו 

 ס

 תאריך

 עדכון
 מ "קנ

מהדור 

 ה
 נושא 

מס 

'  

גלי

 ון 

 למכרז
06/05/2

5 
1:1000 1 

תכנית פיתוח  
שכונה עם חלוקה  

 ליזמים 
1 

 למכרז
06/05/2

5 
 2 תכנית פיתוח   1 1:500

 למכרז
13/05/2

5 
 3 תכנית פיתוח   1 1:500

 למכרז
13/05/2

5 
 4 תכנית פיתוח  1 1:500

 6 תוכנית עצים  1 1:1000 30/4/25 למכרז

 6.1 תוכנית שיחים  1 1:1000 30/4/25 למכרז

 למכרז
07/05/2

5 
1:250 1 

שצפ 
80701+8071A 

11 

 למכרז
07/05/2

5 
1:250 1 

שצפ 
8075+8075A 

12 

 למכרז
07/05/2

5 
1:250 1 

שצפ 
8075+8075A 
 עבודות עפר 

12.1 

 למכרז
07/05/2

5 
1:250 1 

שצפ 
8087+8091 

13 

 למכרז
07/05/2

5 
1:250 1 

שצפ 
8087+8091  
 עבודות עפר 

13.1 

 למכרז
13/05/2

5 
 14 מעגלי תנועה  1 1:250

 למכרז
30/04/2

5 
1:1000 1 

תוכנית פריסת  
 פחים 

15 

 למכרז
06/05/2

5 
 21 תכנית פיתוח  1 1:250

 למכרז
06/05/2

5 
 22 תכנית פיתוח  1 1:250

 למכרז 
06/05/2

5 
 23 תכנית פיתוח  1 1:250

 למכרז
06/05/2

5 
 24 תכנית פיתוח  1 1:250

 למכרז
06/05/2

5 
 25 תכנית פיתוח  1 1:250

 למכרז
06/05/2

5 
 26 תכנית פיתוח  1 1:250

 
21/01/2

5 
-- 1 

חוברת רשימת  
 פרטים 

 

    
מפרט טכני ופרט  

פח טמון קרקע  
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אלון דגם ברקן  
 רחב 

 

 קונסטרוקציה  .2

סטאטו 

 ס

 תאריך

 עדכון
 מ "קנ

מהדור 

 ה
 נושא 

מס 

'  

גלי

 ון 

 למכרז
14/08/2

5 

1:20  
1:150  
1:250 

 
תכנית פיתוח  

 2שטח 
2 

 למכרז
14/08/2

5 

1:20  
1:150  
1:250 

 
תכנית פיתוח  

 3שטח 
3 

 למכרז
14/08/2

5 

1:20  
1:25  
1:50 

 
תכנית פיתוח  

 4שטח 
4 

 למכרז
14/08/2

5 

1:20  
1:25  
1:50 

 
תכנית מדרגות  

 ורמפה קלים 
5 

 

 

 מים וביוב  .3

 סטאטוס 
 תאריך

 עדכון
 מ "קנ

מס'  

 עדכון 
 נושא 

 'מס

 גליון

 06 חתכי ביוב  02 1:250 08/06/25 למכרז

 07 פרטים  02 -- 08/06/25 למכרז

 02 1:2000 08/06/25 למכרז

תשריט  
חלוקה מים  

וביוב בין נחל   
תאנים א  

לנחל תאנים  
 ב

10 

 02 1:250 08/06/25 למכרז
חיבור קו רש"י  
מבריכת רש"י  

 לנחל תאנים 
11 

 02 1:250 08/06/25 למכרז
תכנון קווי מים  

 וביוב 
21 

 02 1:250 08/06/25 למכרז
תכנון קווי  
 מים וביוב 

22 

 02 1:250 08/06/25 למכרז
תכנון קווי  
 מים וביוב 

23 

 02 1:250 08/06/25 למכרז
תכנון קווי  
 מים וביוב 

24 

 02 1:250 08/06/25 למכרז
תכנון קווי  
 מים וביוב 

25 

 02 1:250 11/06/25 למכרז
תכנון קווי  
 מים וביוב 

26 

 10/06/25 1:20  
פרט מקטין  

 לחץ  
07.1 

 

 חשמל ותקשורת  .4
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 סטאטוס 
 תאריך

 עדכון
 גליון  'מס נושא  מהדורה  מ "קנ

 5 1:1250 5.11.25 למכרז
חשמל  
ותאורה  

 allבפיתוח  
605/1 

 0 1:500 03/03/25 למכרז

חשמל  
ותאורה  
בפיתוח  

2/3 

605/3 

 0 1:500 03/03/25 למכרז

חשמל  
ותאורה  
בפיתוח  

3/3 

605/4 

 למכרז
29/04/25 

1:500 1 

חשמל  
ותאורה  
 בפיתוח 

605/20 

 למכרז
29/04/25 

1:500 1 

חשמל  
ותאורה  
 בפיתוח 

605/21 

 1 1:250 29/04/25 למכרז

חשמל  
ותאורה  
 בפיתוח  

605/22 

 1 1:250 29/04/25 למכרז

חשמל  
ותאורה  
 בפיתוח  

605/23 

 1 1:250 29/04/25 למכרז

חשמל  
ותאורה  
 בפיתוח  

605/24 

 1 1:250 29/04/25 למכרז

חשמל  
ותאורה  
 בפיתוח  

605/25 

 1 1:250 29/04/25 למכרז

חשמל  
ותאורה  
 בפיתוח  

605/26 

 למכרז
17/07/25 

1:1250 
1 

תכנית  
 ביטחון 

605/27 

 למכרז
3/3/25 

1:1000 
0 

תוכנית  
 ביטחון 

605/28 

 למכרז
1/12/22 

1:50 
0 

סכמת  
 עקרונית 

605S/30 

 למכרז

16/1/25 

1:50 

0 

סכמת  
הזנת  

חשמל  
ראשית  

מגרשים  
8025-
8028  
 )צ.פ(

605S/31 

 0 1:500 22/05/25 למכרז

חישוב  
תאורה  

1/2 
605/40 

 0 1:500 22/05/25 למכרז

חישוב  
תאורה  

2/2 
605/41 

 למכרז
30/11/22 

 --- 
0 

פרטי  
תאורת  

 חוץ 
605D/50 

 למכרז
6/11/25 

 --- 
3 

מרכזיית  
ביטחון ,  
מרכזיית   605D/51 
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מאור, לוח  
שירות  
 שצ"פ 

 

 תנועה  .5

 סטאטוס 
 תאריך

 עדכון
 נושא  מהדורה  מ "קנ

 'מס

 גליון

 3 100:1000 05/05/25 למכרז
חתכים  
 לאורך  

5820-
2-4 

 1 ללא  05/05/25 למכרז
פרטי  

 מיסעה 
5820-

6 

 1 משתנה  05/05/25 למכרז
פרטי  
 ניקוז 

5820-
7 

 1 100:1000 05/05/25 למכרז
פריסת  

 קירות 
5820-

8 

 3 1:200 05/05/25 למכרז
חתכים  
 לרוחב 

5820-
5-3 

 2 1:100 05/05/25 למכרז

חתכים  
טיפוסיים  

תאום  
 תשתיות 

5820-
9 

 5 1:250 05/05/25 למכרז
תאום  

תשתיות  
 1גליון  –

5820-
3-1-
250 

 5 1:500 05/05/25 למכרז
תאום  

תשתיות  
 1גליון  –

5820-
3-1-
500 

 5 1:250 05/05/25 למכרז
תאום  

תשתיות  
 2גליון  –

5820-
3-2-
250 

 5 1:500 05/05/25 למכרז
תאום  

תשתיות  
 2גליון  –

5820-
3-2-
500 

 5 1:250 05/05/25 למכרז
תאום  

תשתיות  
 3גליון  –

5820-
3-3-
250 

 5 1:250 05/05/25 למכרז
תאום  

תשתיות  
 4גליון  –

5820-
3-4-
250 

 5 1:250 05/05/25 למכרז
תאום  

תשתיות  
 5גליון  –

5820-
3-5-
250 

 5 1:250 05/05/25 למכרז
תאום  

תשתיות  
 6גליון  –

5820-
3-6-
250 

 5 1:500 05/05/25 למכרז
תנועה  
  –וחניה 
 1גליון 

5820-
2-1-
500 

 5 1:500 05/05/25 למכרז
תנועה  
וחניה  
 2גליון 

5820-
2-2-
500 

 5 1:250 05/05/25 למכרז
  –תנוחה 

 1גליון 

5820-
1-1-
250 

 5 1:250 05/05/25 למכרז
  –תנוחה 

 2גליון 

5820-
1-2-
250 

-5820  –תנוחה  5 1:250 05/05/25 למכרז
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-1-3 3גליון 
250 

 5 1:250 05/05/25 למכרז
  –תנוחה 

 4גליון 

5820-
1-4-
250 

 5 1:250 05/05/25 למכרז
  –תנוחה 

 5גליון 

5820-
1-5-
250 

 5 1:250 05/05/250 למכרז
  –תנוחה 

 6גליון 

5820-
2-6-
250 

 5 1:1250 05/05/25 למכרז
תנוחה  
 וגבהים 

5820-
1-

1250 

 

 קרקע דו"ח  .6
 שם החוברת/פרטים   עדכון תאריך 

 מצ"ב דו"ח קרקע וביסוס  22/11/23 

 סקר גיאולוגי הנדסי   2022אוגוסט   

 

 מדידה  .7
 שם החוברת/פרטים   עדכון תאריך 

 תכניות מדידה 4מצורפות    

 

 

 . ארכיאולוגיה 8         
 שם החוברת/פרטים   עדכון תאריך 

 דו"ח סקר    14/10/20 

 מפת איתורי עתיקות    

 

 

 . בטיחות 9        
 שם החוברת/פרטים   עדכון תאריך 

 אישור בטיחוות  15/12/24 

 
 

 . נגישות 10         
 שם החוברת/פרטים   עדכון תאריך 

 אישור נגישות   17/12/24 

 
 

 . סקר עצים 11        

 סטאטוס 
 תאריך

 עדכון
 נושא  מהדורה  מ "קנ

 'מס

 גליון
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 1 נספח עצים  3 1:1250 07/01/25 לעיון 

 3 1:1250 07/01/25 לעיון 
  -נספח עצים 

 מדידה 
1 

 17/02/25   
בקשת  
 כריתה 

 

 י"ח  סקר עצים    07/01/25 

 
 

 אנו מצהירים בחתימתנו על טופס זה כאילו חתמנו על כל תוכנית המופיעה בתצהיר זה.  .4

לתוכניות   .5 בקשר  בהירות  אי  ו/או  הסכמה  אי  של  טענה  כל  על  ומוחלט  סופי  באופן  מוותרים  אנו 

 המכרז ו/או כל מסמכי המכרז וההסכם ההתקשרות כפי שנוסחו על ידי המועצה.  

במכרז   .6 הזוכה  ואהיה  ככל  כי  לי  כל    2026-14מס'  ידוע  את  המועצה  לידי  להמציא  מתחייב  אני 

התוכניות המפורטות בסעיף לעיל, שהן מודפסות וחתומות על ידי, וכי הנן תנאי לזכייה במכרז , וכי  

ם ממועד קבלת הודעת הזכייה, תהיה המועצה רשאית  יימים קלנדרי  14ככל שלא אעשה זאת תוך  

 לחלט את ערבות המכרז. 

 

  

 שם המציע ____________________ ח.פ_______________  

 חתימה וחותמת חברה ______________ 

 באמצעות מורשה/י חתימה:_______________     __________________  
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 המחאת זכות -נספח י"א 
 

                                                                                 לכבוד:                                                                                     תאריך:_____________               
 מ"מ קדומים

 אגף כספים 
 
 

נחל    בשכונת  ד" יח  230   להקמת  ופיתוח  תשתיות  עבודות: המחאת זכויות בלתי חוזרת מכח  הנדון

 קדומים  בישוב 'תאנים ב
 
 

הרינו להודיעכם כי המחנו בהמחאה גמורה ובלתי חוזרת את זכותנו לקבלת הכספים שיגיעו,   .1
   בע"מ לבניין  חברה. פ.צ – אם יגיעו לנו מכם )לרבות כספי משרד השיכון( עפ"י החוזה שבנדון ל

 (.      "הנמחה")להלן: 

לפיכך כל תשלום שתשלמו אחרי קבלת מסמך זה לידי הנמחה על פי המחאה זו ייחשב כאילו   .2
 נתקבל אצלנו. 

 הננו פוטרים אתכם מכל אחריות אם בשל טעות ישולמו הכספים לנו, או לכל אדם אחר. .3

 בכבוד רב    

     _______________________ 
 )הקבלן(        

 
 ====================================================== 

 

 מאשרים האמור.     בע"מ לבניין   חברה. פ.צאנו  הח"מ 

נבקשכם לשלם את הכספים לחשבון מס': ___ בסניף: ___ בבנק: ____אנו פוטרים את מ"מ קדומים  

 מכל אחריות לתשלום אם בשל טעות תשלם כספים ל_________________  או לכל אדם אחר.  

 

 
 
                                _______________________ 

 בע"מ  לבניין חברה. פ.צ
 

 

 ====================================================== 

 

 אנו מאשרים קבלת המסמך, ונפעל על פיו, בכפוף לפטור דלעיל 

 

 ________________ 

 מ"מ קדומים 
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 הנחיות חטיבה וביטחון-י"במסמך 
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 נספח י"ג
 

 טבלת פרויקטים שביצע הקבלן והמלצות

 

פרויקט )יש לציין 
סוג המבנה, ומקום 

 בנייתו( 

היקף כספי )על פי  
 חשבון סופי(
 לפני מע"מ 

תאריך  
סיום 
 עבודות

 שם הממליץ )יש לציין שם,
 ומספר טלפון( 

 והקשר שלו לפרויקט 
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 מסמך י"ד
 
 

 נוסח מכתב המלצה -אישור ממליצים
 לכבוד 

 מועצה מקומית קדומים  
 
 

 א.נ.
 

    בשכונת ד"יח 230  להקמת ופיתוח תשתיות עבודות - 'נחל תאנים בפרוייקט  :הנדון
 קדומים בישוב 'נחל תאנים ב             

 
 

הנני משמש בתפקיד _______________ בתאגיד /גוש ציבורי ששמו __________________ )להלן: 
 (."המזמינים"

הנני לאשר כי חב' _________________ בצעה עבור המזמין פרויקט _________________, אשר  
 כלל הן בנית מבנה והן עבודות פיתוח. 

 
 תיאור העבודה: ____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 
ביצוע הפרויקט הסתים בשנת __________. והחשבון הסופי המאושר עמד על סך ________ ₪ כולל  

 מע"מ. 
העבודה בוצעה לשביעות רצון המזמינה, תוך עמידה בלוחות הזמנים ובאיכות עבודה טובה. התנהלות  

 תה מכובדת ואדיבה.יהחברה כלפינו הי
 

 בברכה,        
 
 

 שם: __________________________       

 תפקיד: ________________________       

 חתימה+חותמת__________________       

 טלפון: _________________________ 
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   דו"ח קרקע ודו"ח גאולוג-מסמך ט"ו

 מצ"ב בנפרד
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 מסמך ט"ז

 הוראות איכות הסביבה 

 
 אמצעים למזעור פליטות אבק והשפעות שליליות: 

 
קצב העבודה ומספר הכלים באתר יהיה מירבי ככל הניתן, במטרה לקצר את משך  העבודות   .1

 מתחילת החפירה ועד המצב בו הכביש סלול. 
 תנועת משאיות ורכב כבד אחר אל האתר וממנו תבוצע מכביש הגישה המיועד.  .2
 כל העפר מן החפירות ישמש במידת האפשר כמילוי במסגרת הקו הכחול של התוכנית.  .3
 ארגזי המשאיות המגיעות עמוסות לאתר יכוסו כך שלא ייפלט מהם אבק בשעת נסיעה. .4
מטרים לכל כיון נסיעה מן הכניסה לאתר וכולל   50דרכי הכניסה לאתר כולל כביש בגין במרחק   .5

טאו  וישטפו בתום כל יום עבודה באמצעות רכב אאזור אחר שיושפע מפעולות החפירה. יטו
 טיאוט כבישים. 

ערימות עפר לשינוע וערמות חומרי בניין חלקיקיים כגון חול ימוקמו במקום מוגן מרוחות,   .6
 בצורה שאינה מאפשרת פיזורו בסביבה. )כיסוי, הרטבה( 

כל חומרי הבניה והכלים יאוחסנו בתוך תחום האתר ולא יונחו בשום אופן בשטח ציבורי בסמוך   .7
 לאתר.

ישארו רטובים במשך כל  ישבילי התנועה באתר יורטבו בהתאם למזג האויר ועומס התנועה כך ש  .8
 זמן העבודה. 

עבודות הקידוח והנישוף בקידוח כלונסאות ייעשו עם הרטבה רציפה סביב בור הקידוח ועם   .9
 כיסוי מלא של פתח פליטת החומר באמצעות ברזנט )אוהל(.

הקידוח כהכנה לפיצוצים ייעשה רק באמצעות מכונת קידוח בעלת שואב אבק מיוחד המותקן   .10
 בה למניעת פיזור האבק. 

 ביצוע פיצוצי סלע באתר יהיה בתאום עם המחלקה לאיכות הסביבה.  .11
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 הנחיות בטיחות בעבודה-מסמך י"ז
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 מסמך י"ח 

 סקר עצים

 מצורף בנפרד 
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 'י"ט מסמך
 תשריט המתחם 

 ' ב תאנים נחל ומתחם  'נחל תאנים ב מתחם-1י"ט
 גבול עבודה מים וביוב -2"טי

 מצורף בנפרד 
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 כ' מסמך
  זה  מכרז  נשוא לעבודת היתר

 מצורף בנפרד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


